CONTRATO Nº 64/2017

AMPLIACION DE IGLESIA LA MISIONERA" ID Nº 329.844- FUENTE DE FINANCIAMIENTOS_ LEY 5404/15 COMPENSACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SALTOS

Entre la Municipalidad de Salto del Guairá, domiciliada en Av. Paraguay e/ Yacaré Valija y 11 de septiembre, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Dr. Carlos Cesar Haitter y el Secretario General, Abog. Arnaldo Villalba F.**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, **la CONSTRUCTORA SAN MIGUEL CON RUC Nº. 1.117.713-6**, en adelante el CONTRATISTA, domiciliado en la Ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay, Propiedad del **Sr. Mario Benítez Cuellar con C.I Nº 1.117.713**; denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE AMPLIACION DE IGLESIA LA MISIONERA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. ----------

1. OBJETO.

El Intendente Municipal, **Dr. Carlos Cesar Haitter**, en nombre de la **Municipalidad de Salto del Guairá**, contrata los servicios de la **CONSTRUCTORA SAN MIGUEL CON RUC NRO. 1.117.713-6** Propiedad del **Sr. Mario Benítez Cuellar con C.I Nº 1.117.713**, para la **AMPLIACION DE IGLESIA LA MISIONERA**, por un monto total de guaraníes 98.140.000 (noventa y ocho millones ciento cuarenta mil guaraníes). ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: ----------

(a) Contrato; ----------
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; ----------
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; ----------
(d) La oferta del Proveedor; ----------
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación; ---
(f) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC). ----------
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas. ----------
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico; ----------
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC).
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC. ----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contraigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **329.844**. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA Nº 48/2017** convocado por la Municipalidad de Salto del Guaira. La adjudicación fue realizada según Resolución de la Intendencia Municipal Nº 2.003/2017. ----------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA
Abg. Arnaldo Villalba
Secretario General

CONSTRUCTORA SAN MIGUEL
RUC: 1.117.713-6
0981 704 954

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA
Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción por parte de la contratista de la orden de inicio de la obra, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051).

A los efectos de este Contrato las partes convienen en establecer los precios unitarios y globales especificados en la Planilla de Cómputos adjunto y cuyo monto total asciende a la suma de guaraníes 98.140.000 (noventa y ocho millones ciento cuarenta mil guaraníes). ----------

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítems del llamado Ampliacion de Iglesia la Misionera con ID: 329844

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-007	TECHO: tipo tinglado incluye canaletas	Metros cuadrados	16	200.000	3.200.000
2	72131601-007	Cielo razo	Metros cuadrados	12	110.000	1.320.000
3	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	Metros cuadrados	12	50.000	600.000
4	72131601-009	Piso ceramico p/ baño	Metros cuadrados	12	50.000	600.000
5	72131601-009	GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	Metros cuadrados	12	60.000	720.000
6	72131601-009	REVESTIMIENTO de azulejos ceramico	Metros cuadrados	29,4	40.000	1.176.000
7	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA. Marcos de 0,15 m de 0,70 m de ancho	Unidad	2	165.000	330.000
8	72131601-010	Puerta tablero de 0,70 x 2,10m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	3	600.000	1.800.000
9	72131601-011	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL. Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	22	45.000	990.000
10	72131601-011	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	18	45.000	810.000
11	72131601-011	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	20	45.000	900.000
12	72131601-011	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	Unidad	2	35.000	70.000
13	72131601-011	Inodoro (material, colocación y accesorios)	Unidad	2	250.000	500.000
14	72131601-011	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	Unidad	2	250.000	500.000
15	72131601-011	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación. Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	36	40.000	1.440.000
16	72131601-011	Caño PVC 1"	Metro lineal	28	35.000	980.000
17	72131601-011	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	26	30.000	780.000
18	72131601-011	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	28	35.000	980.000
19	72131601-011	Canilla común de 3/4"	Unidad	2	35.000	70.000
20	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS. Boca de luz	Unidad	3	80.000	240.000
21	72131601-001	Luminaria	Unidad	2	200.000	400.000
22	72131601-012	Pintura de Pared	Metros cuadrados	84	35.000	2.940.000
23	72131601-010	CONCLUSION CAPILLA: Ventana (1,00x1,70)	Unidad	5	1.700.000	8.500.000
24	72131601-010	Puerta (2,40x2,36)	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
25	72131601-002	Canaleta y Caño de bajada	Metro lineal	58	105.000	6.090.000
26	72131601-007	Cielorrazo PVC	Metros cuadrados	136	155.000	21.080.000
27	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	250	45.000	11.250.000
28	72131601-002	Caminero externo	Metros cuadrados	40	105.000	4.200.000
29	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	136	100.000	13.600.000
30	72131601-002	Muralla frontal (mamp, est ho ao revo, pintado)	Metro lineal	12	400.000	4.800.000
31	72131601-002	Cartel de obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
32	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	574.000	574.000
		Precio Total				**98.140.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARÍA

Abg. Arnaldo Villalba
Secretario General

CONSTRUCTORA SAN MIGUEL
RUC: 1.117.713-6
0981 704 954

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Dr. Carlos César Hailter C.
Intendente Municipal

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes 98.140.000 (noventa y ocho millones ciento cuarenta mil guaraníes)----------

El Contratista/Proveedor se compromete a proveer los Bienes o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista/Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 45 (cuarenta y cinco) días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Salto del Guaira, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra. ----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).

No habrá anticipo. ----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

La empresa adjudica presentara una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al 5% del monto total de la oferta establecida en el Art. 39 inc. c) de la Ley Nº 2051/2003. ----------

Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguiente a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo; y la correspondiente al anticipo, se presentará previamente a la entrega de éste. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36. ----------

No habrá anticipo. - ----------

El pago se realizará de acuerdo al avance de Obra una vez presentado los certificados de Obras. El primer pago del Certificado no podrá ser inferior al 30 % del monto de la Obra. ----------

11. MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ---

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

Ampliación de Iglesia la Misionera" ID Nº 329.844- Fuente de Financiamientos_ Ley 5404/15 Compensación por la Desaparición de los Saltos. ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

Abg. Arnaldo Villalba
Secretario General

CONSTRUCTORA SAN MIGUEL
RUC: 1.117.713-6
0981 704 954

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto de Guairá República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de junio de 2017. ---------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

Abog. Arnaldo Villalba F.
Secretario General

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENTE

Dr. Carlos César Haitter C.
Dr. Carlos Cesar Haitter
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA SAN MIGUEL
CONSTRUCTORA SAN MIGUEL
Propiedad de:
RUC: [illegible]
0981 704 954
Mario Benítez Gaona
Contratista