**CONTRATO Nº 23/2019**
**CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY,** domiciliada en Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. CARLOS MIGUEL SORIA**, con C. I. Nº 3.898.767, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **CARLOS ANTONIO ALFONZO**, con C.I. Nº 4.819.443, Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra la firma **CONSTRUCTORA H.D.,** domiciliada la Ciudad de Minga Guazú- Alto Paraná, República del Paraguay; representada en este acto por el **Sr. HECTOR DANIEL SUAREZ DELVALLE**, con C.I. Nº 5.059.737, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto regular las relaciones entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA** con relación a la obra " Construcción de Aulas en Varias Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry" **CON ID Nº 362230.----------**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------
---

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**362230**.----------

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2019. Resolución de Implementación N° 1053/2019 de fecha 26/08/2019. La adjudicación fue realizada por resolución Nº 1153/2019 de fecha 10/09/2019 y homologada por resolución HJM N° 65/2019 de fecha 10/09/2019.---------

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| LOTE NRO: 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de 1 Aula con Galería (con techo de tejas y Machimbre) | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 61 | 7.493 | 457.073 |
| 2 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 61 | 8.242 | 502.762 |
| 3 | Cartel de Obra metálico según diseño) | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 4 | Provisión y transporte de tierra | Metros cúbicos | 30 | 74.925 | 2.247.750 |
| 5 | Vigas de fundación de H°A° 13x27 | Metros cúbicos | 0,95 | 2.727.270 | 2.590.907 |
| 6 | Vigas de fundación de H°A° 20x25 | Metros cúbicos | 0,61 | 2.755.242 | 1.680.698 |
| 7 | Encadenado superior de Hº Aº 13*27 | Metros cúbicos | 1,42 | 2.881.116 | 4.091.185 |
| 8 | Viga en galería de Hº Aº 20x25 | Metros cúbicos | 0,4 | 2.881.116 | 1.152.446 |
| 9 | Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,72 | 3.300.696 | 2.376.501 |
| 10 | Excavación para fundación de pbc | Metros cúbicos | 15,58 | 142.358 | 2.217.938 |
| 11 | Fundación de p.b.c. | Metros cúbicos | 12,46 | 591.908 | 7.375.174 |
| 12 | Relleno, compactación y acarreo | Metros cúbicos | 30 | 67.433 | 2.022.990 |
| 13 | Nivelación ladrillo común 0.30 | Metros cuadrados | 25 | 202.298 | 5.057.450 |
| 14 | Nivelación ladrillo común 0.45 | Metros cuadrados | 0,68 | 299.700 | 203.796 |
| 15 | Aislación horizontal con asfalto | Metro lineal | 25,8 | 30.420 | 784.836 |
| 16 | Elevación ladrillo común 0,15 visto una cara | Metros cuadrados | 69 | 144.056 | 9.939.864 |
| 17 | Elevación ladrillo común 0,15 | Metros cuadrados | 53,3 | 95.105 | 5.069.097 |
| 18 | Envarillado s/aberturas 2ø8 mm | Metro lineal | 27,2 | 25.175 | 684.760 |
| 19 | De 0,30 x 0,30 visto con alma de hº aº | Metro lineal | 6,6 | 279.720 | 1.846.152 |
| 20 | Techo de teja sobre machimbre y tirantes de madera 2"x 6", incluye membrana hidrófuga | Metros cuadrados | 86 | 359.640 | 30.929.040 |
| 21 | Paredes interior a 1 capa | Metros cuadrados | 53,3 | 52.448 | 2.795.478 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 12,7 | 56.943 | 723.176 |
| 23 | Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa | Metros cuadrados | 23,5 | 73.427 | 1.725.535 |
| 24 | Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas | Metro lineal | 27 | 32.967 | 890.109 |
| 25 | Contrapisos de hormigón pobre esp. 10 cm | Metros cuadrados | 58 | 58.442 | 3.389.636 |
| 26 | Carpeta para base de piso | Metros cuadrados | 58 | 32.967 | 1.912.086 |
| 27 | Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) Esmaltado | Metros cuadrados | 58 | 97.403 | 5.649.374 |
| 28 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 34 | 29.970 | 1.018.980 |
| 29 | Guarda Obra de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada | Metros cuadrados | 21,6 | 127.373 | 2.751.257 |
| 30 | Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas ( interior y exterior) | Unidad | 1 | 2.697.300 | 2.697.300 |
| 31 | Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2 | Metros cuadrados | 7,2 | 404.595 | 2.913.084 |
| 32 | Terminación de mochetas a= 10 cm en aberturas | Metro lineal | 28,7 | 26.973 | 774.125 |
| 33 | De paredes interior/exterior al latex acrílico | Metros cuadrados | 36,2 | 23.227 | 840.817 |
| 34 | De pilares vistos con antimoho | Metros cuadrados | 9,24 | 26.973 | 249.231 |
| 35 | De vigas, viga cumbrera y dados | Metros cuadrados | 23,5 | 37.463 | 880.381 |
| 36 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 14,4 | 26.973 | 388.411 |
| 37 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 69 | 26.973 | 1.861.137 |
| 38 | De maderamen y tejuelones al barníz | Metros cuadrados | 86 | 37.463 | 3.221.818 |
| 39 | De aberturas de madera con barníz | Metros cuadrados | 2,31 | 26.973 | 62.308 |
| 40 | Al sintético de Canaletas y Bajadas | Metro lineal | 22,5 | 26.973 | 606.893 |
| 41 | Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas | Metro lineal | 22,5 | 112.388 | 2.528.730 |
| 42 | Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado | Unidad | 4 | 419.580 | 1.678.320 |
| 43 | Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado | Unidad | 2 | 269.730 | 539.460 |
| 44 | Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas | Unidad Medida Global | 9 | 209.790 | 1.888.110 |
| 45 | Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/ circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.648.039 | 1.648.039 |
| 46 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 2 | 674.325 | 1.348.650 |
| 47 | Red de Alimentación eléctrica, y electroducto rígido, accesorios y registro eléctrico | Unidad Medida Global | 1 | 1.198.800 | 1.198.800 |
| 48 | Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m) | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 49 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 959.839 | 959.839 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Placa Recordatoria | Unidad | 1 | 999.000 | 999.000 |
| 51 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 499.500 | 499.500 |
| | | | | Precio Total | **133.466.400** |

| LOTE NRO: 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Tipo 5,80x6,80 con Techo de Zinc | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 61 | 7.493 | 457.073 |
| 2 | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 61 | 8.242 | 502.762 |
| 3 | Cartel de obras metálico según diseño | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 4 | Provisión y transporte de tierra | Metros cúbicos | 30 | 74.925 | 2.247.750 |
| 5 | Zapata de H° A° | Metros cúbicos | 2,2 | 2.237.760 | 4.923.072 |
| 6 | Vigas de fundación de H° A° | Metros cúbicos | 1,4 | 2.755.242 | 3.857.339 |
| 7 | Encadenado superior de H° A° | Metros cúbicos | 0,9 | 2.881.116 | 2.593.004 |
| 8 | Viga en galeria de H° A° | Metros cúbicos | 0,3 | 2.881.116 | 864.335 |
| 9 | Excavacion para fundacion y zapata | Metros cúbicos | 7,3 | 142.358 | 1.039.213 |
| 10 | Relleno, compactacion y acarreo | Metros cúbicos | 30 | 67.433 | 2.022.990 |
| 11 | Nivelacion de ladrillo común 0.30 | Metros cúbicos | 10,3 | 202.298 | 2.083.669 |
| 12 | Aisalcion horizontal con asfalto | Metro lineal | 25,8 | 30.420 | 784.836 |
| 13 | Elevación ladrillo prensado 0,15 visto una cara | Metros cuadrados | 53 | 144.056 | 7.634.968 |
| 14 | Elevacion ladrillo comun 0,15 | Metros cuadrados | 22,7 | 95.105 | 2.158.884 |
| 15 | Envarillado sobre aberturas 2 d=8mm | Metro lineal | 14,2 | 25.175 | 357.485 |
| 16 | Pilar de 30x30 visto con alma de H° A° | Metro lineal | 8,3 | 279.720 | 2.321.676 |
| 17 | Techo de chapa zinc s/ machimbre y estructura de cabriada metalica con correas de perfiles, incluye membrana hidrofuga | Metros cuadrados | 82,4 | 354.645 | 29.222.748 |
| 18 | Paredes interior a una capa | Metros cuadrados | 75 | 52.448 | 3.933.600 |
| 19 | Revoque exterior con hidrofugo | Metros cuadrados | 36,4 | 56.943 | 2.072.725 |
| 20 | Revoque de vigas de H° A ° con azotada previa | Metros cuadrados | 21 | 73.427 | 1.541.967 |
| 21 | Revoque de terminacion mocheta e=10 cm en contorno de aberturas | Metro lineal | 26,9 | 32.967 | 886.812 |
| 22 | Contrapiso de hormigon pobre e= 10cm | Metros cuadrados | 58 | 58.442 | 3.389.636 |
| 23 | Carpeta para base de piso | Metros cuadrados | 58 | 32.967 | 1.912.086 |

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Piso cerámico en aulas y galerias (P. I. 4) esmaltado | Metros cuadrados | 58 | 97.403 | 5.649.374 |
| 25 | Zocalo cerámico | Metro lineal | 34 | 29.970 | 1.018.980 |
| 26 | Guarda obra de cemento alisado c/ oxido sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo comun de 1ra. Y cantonera revocada | Metros cuadrados | 21,6 | 127.373 | 2.751.257 |
| 27 | Colocación y provision de de puerta metálica 1,10x2,10 con marcos de angulo y accesorios | Unidad | 1 | 2.497.500 | 2.497.500 |
| 28 | Ventana balancín incluyendo vidrio 3 mm, 1,50x1,20 | Unidad | 7,2 | 404.595 | 2.913.084 |
| 29 | Terminacion de mochetas a= 10 cm en aberturas | Metro lineal | 21,6 | 26.973 | 582.617 |
| 30 | Pintura de paredes interno/exterior al latex acrilico | Metros cuadrados | 143,7 | 23.227 | 3.337.720 |
| 31 | Pintura de pilares visto con antimoho | Metros cuadrados | 11,3 | 26.973 | 304.795 |
| 32 | Pintura de vigas, viga cumbrera y dados | Metros cuadrados | 21 | 37.463 | 786.723 |
| 33 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 14,4 | 26.973 | 388.411 |
| 34 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 53 | 26.973 | 1.429.569 |
| 35 | Pintura de machimbre al barniz | Metros cuadrados | 82,4 | 37.463 | 3.086.951 |
| 36 | Pintura de puertas metalicas al sintetico | Metros cuadrados | 4,6 | 26.973 | 124.076 |
| 37 | Artef. Fluorescente 3x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 4 | 419.580 | 1.678.320 |
| 38 | Artef. Fluorescente 1x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 1 | 269.730 | 269.730 |
| 39 | Instalacion y colocacion de llave de luces y tomas cte. Incluye cableado, placas y fichas | Metros cuadrados | 5 | 209.790 | 1.048.950 |
| 40 | Provision e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/ circuito de luces, tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.648.047 | 1.648.047 |
| 41 | Provisión e instalacion de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 1 | 674.325 | 674.325 |
| 42 | Red de alimentacion electrica y electroducto rigido accesorios y registro electrico | Unidad Medida Global | 1 | 1.998.000 | 1.998.000 |
| 43 | Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90x3,00m) | Unidad | 1 | 1.739.074 | 1.739.074 |
| 44 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 852.167 | 852.167 |
| 45 | Placa recordatoria | Unidad Medida Global | 1 | 999.000 | 999.000 |
| 46 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 499.500 | 499.500 |
| | | | | Precio Total | **114.885.000** |

| LOTE NRO: 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Tipo 5,80x6,80 con Techo de Zinc | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 61 | 7.493 | 457.073 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 61 | 8.242 | 502.762 |
| 3 | Cartel de obras metálico según diseño | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 4 | Provisión y transporte de tierra | Metros cúbicos | 30 | 74.925 | 2.247.750 |
| 5 | Zapata de H° A° | Metros cúbicos | 2,2 | 2.237.760 | 4.923.072 |
| 6 | Vigas de fundación de H° A° | Metros cúbicos | 1,4 | 2.755.242 | 3.857.339 |
| 7 | Encadenado superior de H° A° | Metros cúbicos | 0,9 | 2.881.116 | 2.593.004 |
| 8 | Viga en galeria de H° A° | Metros cúbicos | 0,3 | 2.881.116 | 864.335 |
| 9 | Excavacion para fundacion y zapata | Metros cúbicos | 7,3 | 142.358 | 1.039.213 |
| 10 | Relleno, compactacion y acarreo | Metros cúbicos | 30 | 67.433 | 2.022.990 |
| 11 | Nivelacion de ladrillo común 0.30 | Metros cuadrados | 10,3 | 202.298 | 2.083.669 |
| 12 | Aisalcion horizontal con asfalto | Metro lineal | 25,8 | 30.420 | 784.836 |
| 13 | Elevación ladrillo prensado 0,15 visto una cara | Metros cuadrados | 53 | 144.056 | 7.634.968 |
| 14 | Elevacion ladrillo comun 0,15 | Metros cuadrados | 22,7 | 95.105 | 2.158.884 |
| 15 | Envarillado sobre aberturas 2 d=8mm | Metro lineal | 14,2 | 25.175 | 357.485 |
| 16 | Pilar de 30x30 visto con alma de H° A° | Metro lineal | 8,3 | 279.720 | 2.321.676 |
| 17 | Techo de chapa zinc s/ machimbre y estructura de cabriada metalica con correas de perfiles, incluye membrana hidrofuga | Metros cuadrados | 82,4 | 354.645 | 29.222.748 |
| 18 | Paredes interior a una capa | Metros cuadrados | 75 | 52.448 | 3.933.600 |
| 19 | Revoque exterior con hidrofugo | Metros cuadrados | 36,4 | 56.943 | 2.072.725 |
| 20 | Revoque de vigas de H° A ° con azotada previa | Metros cuadrados | 21 | 73.427 | 1.541.967 |
| 21 | Revoque de terminacion mocheta e=10 cm en contorno de aberturas | Metro lineal | 26,9 | 32.967 | 886.812 |
| 22 | Contrapiso de hormigon pobre e= 10cm | Metros cuadrados | 58 | 58.442 | 3.389.636 |
| 23 | Carpeta para base de piso | Metros cuadrados | 58 | 32.967 | 1.912.086 |
| 24 | Piso cerámico en aulas y galerias (P. I. 4) esmaltado | Metros cuadrados | 58 | 97.403 | 5.649.374 |
| 25 | Zocalo cerámico | Metro lineal | 34 | 29.970 | 1.018.980 |
| 26 | Guarda obra de cemento alisado c/ oxido sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo comun de 1ra. Y cantonera revocada | Metros cuadrados | 21,6 | 127.373 | 2.751.257 |
| 27 | Colocación y provision de de puerta metálica 1,10x2,10 con marcos de angulo y accesorios | Unidad | 1 | 2.497.500 | 2.497.500 |
| 28 | Ventana balancín incluyendo vidrio 3 mm, 1,50x1,20 | Unidad | 7,2 | 404.595 | 2.913.084 |
| 29 | Terminacion de mochetas a= 10 cm en aberturas | Metro lineal | 21,6 | 26.973 | 582.617 |
| 30 | Pintura de paredes interno/exterior al latex acrilico | Metros cuadrados | 143,7 | 23.227 | 3.337.720 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Pintura de pilares visto con antimoho | Metros cuadrados | 11,3 | 26.973 | 304.795 |
| 32 | Pintura de vigas, viga cumbrera y dados | Metros cuadrados | 21 | 37.463 | 786.723 |
| 33 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 14,4 | 26.973 | 388.411 |
| 34 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 53 | 26.973 | 1.429.569 |
| 35 | Pintura de machimbre al barniz | Metros cuadrados | 82,4 | 37.463 | 3.086.951 |
| 36 | Pintura de puertas metalicas al sintetico | Metros cuadrados | 4,6 | 26.973 | 124.076 |
| 37 | Artef. Fluorescente 3x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 4 | 419.580 | 1.678.320 |
| 38 | Artef. Fluorescente 1x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 1 | 269.730 | 269.730 |
| 39 | Instalacion y colocacion de llave de luces y tomas cte. Incluye cableado, placas y fichas | Unidad | 5 | 209.790 | 1.048.950 |
| 40 | Provision e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/ circuito de luces, tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.648.047 | 1.648.047 |
| 41 | Provisión e instalacion de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 1 | 674.325 | 674.325 |
| 42 | Red de alimentacion electrica y electroducto rigido accesorios y registro electrico | Unidad Medida Global | 1 | 2.897.100 | 2.897.100 |
| 43 | Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90x3,00m) | Unidad | 1 | 1.778.235 | 1.778.235 |
| 44 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.076.942 | 1.076.942 |
| 45 | Placa recordatoria | Unidad Medida Global | 1 | 999.000 | 999.000 |
| 46 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 499.500 | 499.500 |
| | | | | Precio Total | **116.048.036** |

| LOTE NRO: 4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Tipo 5,80x6,80 con Techo de Zinc | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 61 | 7.493 | 457.073 |
| 2 | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 61 | 8.242 | 502.762 |
| 3 | Cartel de obras metálico según diseño | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 4 | Provisión y transporte de tierra | Metros cúbicos | 30 | 74.925 | 2.247.750 |
| 5 | Zapata de H° A° | Metros cúbicos | 2,2 | 2.237.760 | 4.923.072 |
| 6 | Vigas de fundación de H° A° | Metros cúbicos | 1,4 | 2.755.242 | 3.857.339 |
| 7 | Encadenado superior de H° A° | Metros cuadrados | 0,9 | 2.881.116 | 2.593.004 |
| 8 | Viga en galeria de H° A° | Metros cúbicos | 0,3 | 2.881.116 | 864.335 |
| 9 | Excavacion para fundacion y zapata | Metros cúbicos | 7,3 | 142.358 | 1.039.213 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Relleno, compactacion y acarreo | Metros cúbicos | 30 | 67.433 | 2.022.990 |
| 11 | Nivelacion de ladrillo común 0.30 | Metros cuadrados | 10,3 | 202.298 | 2.083.669 |
| 12 | Aisalcion horizontal con asfalto | Metro lineal | 25,8 | 30.420 | 784.836 |
| 13 | Elevación ladrillo prensado 0,15 visto una cara | Metros cuadrados | 53 | 144.056 | 7.634.968 |
| 14 | Elevacion ladrillo comun 0,15 | Metros cuadrados | 22,7 | 95.105 | 2.158.884 |
| 15 | Envarillado sobre aberturas 2 d=8mm | Metro lineal | 14,2 | 25.175 | 357.485 |
| 16 | Pilar de 30x30 visto con alma de H° A° | Metro lineal | 8,3 | 279.720 | 2.321.676 |
| 17 | Techo de chapa zinc s/ machimbre y estructura de cabriada metalica con correas de perfiles, incluye membrana hidrofuga | Metros cuadrados | 82,4 | 354.645 | 29.222.748 |
| 18 | Paredes interior a una capa | Metros cuadrados | 75 | 52.448 | 3.933.600 |
| 19 | Revoque exterior con hidrofugo | Metros cuadrados | 36,4 | 56.943 | 2.072.725 |
| 20 | Revoque de vigas de H° A ° con azotada previa | Metros cuadrados | 21 | 73.427 | 1.541.967 |
| 21 | Revoque de terminacion mocheta e=10 cm en contorno de aberturas | Metro lineal | 26,9 | 32.967 | 886.812 |
| 22 | Contrapiso de hormigon pobre e= 10cm | Metros cuadrados | 58 | 58.442 | 3.389.636 |
| 23 | Carpeta para base de piso | Metros cuadrados | 58 | 32.967 | 1.912.086 |
| 24 | Piso cerámico en aulas y galerias (P. I. 4) esmaltado | Metros cuadrados | 58 | 97.403 | 5.649.374 |
| 25 | Zocalo cerámico | Metro lineal | 34 | 29.970 | 1.018.980 |
| 26 | Guarda obra de cemento alisado c/ oxido sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo comun de 1ra. Y cantonera revocada | Metros cuadrados | 21,6 | 127.373 | 2.751.257 |
| 27 | Colocación y provision de de puerta metálica 1,10x2,10 con marcos de angulo y accesorios | Unidad | 1 | 2.497.500 | 2.497.500 |
| 28 | Ventana balancín incluyendo vidrio 3 mm, 1,50x1,20 | Unidad | 7,2 | 404.595 | 2.913.084 |
| 29 | Terminacion de mochetas a= 10 cm en aberturas | Metro lineal | 21,6 | 26.973 | 582.617 |
| 30 | Pintura de paredes interno/exterior al latex acrilico | Metros cuadrados | 143,7 | 23.227 | 3.337.720 |
| 31 | Pintura de pilares visto con antimoho | Metros cuadrados | 11,3 | 26.973 | 304.795 |
| 32 | Pintura de vigas, viga cumbrera y dados | Metros cuadrados | 21 | 37.463 | 786.723 |
| 33 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 14,4 | 26.973 | 388.411 |
| 34 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 53 | 26.973 | 1.429.569 |
| 35 | Pintura de machimbre al barniz | Metros cuadrados | 82,4 | 37.463 | 3.086.951 |
| 36 | Pintura de puertas metalicas al sintetico | Metros cuadrados | 4,6 | 26.973 | 124.076 |
| 37 | Artef. Fluorescente 3x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 4 | 419.580 | 1.678.320 |
| 38 | Artef. Fluorescente 1x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 1 | 269.730 | 269.730 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Instalacion y colocacion de llave de luces y tomas cte. Incluye cableado, placas y fichas | Unidad | 5 | 209.790 | 1.048.950 |
| 40 | Provision e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/ circuito de luces, tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.648.047 | 1.648.047 |
| 41 | Provisión e instalacion de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 1 | 674.325 | 674.325 |
| 42 | Red de alimentacion electrica y electroducto rigido accesorios y registro electrico | Unidad Medida Global | 1 | 2.897.100 | 2.897.100 |
| 43 | Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90x3,00m) | Unidad | 1 | 1.778.235 | 1.778.235 |
| 44 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.076.942 | 1.076.942 |
| 45 | Placa recordatoria | Unidad Medida Global | 1 | 999.000 | 999.000 |
| 46 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 499.500 | 499.500 |
| | | | | Precio Total | **116.048.036** |

| LOTE NRO: 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de 1 Aula con Galería (con techo de tejas y Machimbre) | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 61 | 7.493 | 457.073 |
| 2 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 61 | 8.242 | 502.762 |
| 3 | Cartel de Obra metálico según diseño) | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 4 | Provisión y transporte de tierra | Metros cúbicos | 20 | 74.925 | 1.498.500 |
| 5 | Vigas de fundación de H°A° 13x27 | Metros cúbicos | 0,95 | 2.727.270 | 2.590.907 |
| 6 | Vigas de fundación de H°A° 20x25 | Metros cúbicos | 0,61 | 2.755.242 | 1.680.698 |
| 7 | Encadenado superior de Hº Aº 13*27 | Metros cúbicos | 1,42 | 2.881.116 | 4.091.185 |
| 8 | Viga en galería de Hº Aº 20x25 | Metros cúbicos | 0,4 | 2.881.116 | 1.152.446 |
| 9 | Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,72 | 3.300.696 | 2.376.501 |
| 10 | Excavación para fundación de pbc | Metros cúbicos | 15,58 | 142.358 | 2.217.938 |
| 11 | Fundación de p.b.c. | Metros cúbicos | 12,46 | 591.908 | 7.375.174 |
| 12 | Relleno, compactación y acarreo | Metros cúbicos | 12 | 67.433 | 809.196 |
| 13 | Nivelación ladrillo común 0.30 | Metros cuadrados | 8,03 | 202.298 | 1.624.453 |
| 14 | Nivelación ladrillo común 0.45 | Metros cuadrados | 0,68 | 299.700 | 203.796 |
| 15 | Aislación horizontal con asfalto | Metro lineal | 25,8 | 30.420 | 784.836 |
| 16 | Elevación ladrillo común 0,15 visto una cara | Metros cuadrados | 69 | 144.056 | 9.939.864 |
| 17 | Elevación ladrillo común 0,15 | Metros cuadrados | 53,3 | 95.105 | 5.069.097 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Envarillado s/aberturas 2ø8 mm | Metro lineal | 27,2 | 25.175 | 684.760 |
| 19 | De 0,30 x 0,30 visto con alma de hº aº | Metro lineal | 6,6 | 279.720 | 1.846.152 |
| 20 | Techo de teja sobre machimbre y tirantes de madera 2"x 6", incluye membrana hidrófuga | Metros cuadrados | 86 | 359.640 | 30.929.040 |
| 21 | Paredes interior a 1 capa | Metros cuadrados | 53,3 | 52.448 | 2.795.478 |
| 22 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 12,7 | 56.943 | 723.176 |
| 23 | Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa | Metros cuadrados | 23,5 | 73.427 | 1.725.535 |
| 24 | RevoquesRevoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas | Metro lineal | 27 | 32.967 | 890.109 |
| 25 | Contrapisos de hormigón pobre esp. 10 cm | Metros cuadrados | 58 | 58.442 | 3.389.636 |
| 26 | Carpeta para base de piso | Metros cuadrados | 58 | 32.967 | 1.912.086 |
| 27 | Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) Esmaltado | Metros cuadrados | 58 | 97.403 | 5.649.374 |
| 28 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 34 | 29.970 | 1.018.980 |
| 29 | Guarda Obra de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada | Metros cuadrados | 21,6 | 127.373 | 2.751.257 |
| 30 | Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas ( interior y exterior) | Unidad | 1 | 2.697.300 | 2.697.300 |
| 31 | Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2 | Metros cuadrados | 7,2 | 404.595 | 2.913.084 |
| 32 | Terminación de mochetas a= 10 cm en aberturas | Metro lineal | 28,7 | 26.973 | 774.125 |
| 33 | De paredes interior/exterior al latex acrílico | Metros cuadrados | 36,2 | 23.227 | 840.817 |
| 34 | De pilares vistos con antimoho | Metros cuadrados | 9,24 | 26.973 | 249.231 |
| 35 | De vigas, viga cumbrera y dados | Metros cuadrados | 23,5 | 37.463 | 880.381 |
| 36 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 14,4 | 26.973 | 388.411 |
| 37 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 69 | 26.973 | 1.861.137 |
| 38 | De maderamen y tejuelones al barníz | Metros cuadrados | 86 | 37.463 | 3.221.818 |
| 39 | De aberturas de madera con barníz | Metros cuadrados | 2,31 | 26.973 | 62.308 |
| 40 | Al sintético de Canaletas y Bajadas | Metro lineal | 22,5 | 26.973 | 606.893 |
| 41 | Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas | Metro lineal | 22,5 | 112.388 | 2.528.730 |
| 42 | Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado | Unidad | 4 | 419.580 | 1.678.320 |
| 43 | Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado | Unidad | 2 | 269.730 | 539.460 |
| 44 | Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas | Unidad Medida Global | 9 | 209.790 | 1.888.110 |
| 45 | Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/ circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.648.056 | 1.648.056 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Mbinga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 2 | 674.325 | 1.348.650 |
| 47 | Red de Alimentación eléctrica, y electroducto rígido, accesorios y registro eléctrico | Unidad Medida Global | 1 | 2.997.000 | 2.997.000 |
| 48 | Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m) | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 49 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 961.263 | 961.263 |
| 50 | Placa Recordatoria | Unidad | 1 | 999.000 | 999.000 |
| 51 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 499.500 | 499.500 |
| | | | | Precio Total | **129.870.000** |

LOTE NRO: 6

Construcción de Aula Tipo 5,80x6,80 con Techo de Zinc

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 61 | 7.493 | 457.073 |
| 2 | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 61 | 8.242 | 502.762 |
| 3 | Cartel de obras metálico según diseño | Unidad | 1 | 1.798.200 | 1.798.200 |
| 4 | Provisión y transporte de tierra | Metros cúbicos | 12 | 74.925 | 899.100 |
| 5 | Zapata de H° A° | Metros cúbicos | 2,2 | 2.237.760 | 4.923.072 |
| 6 | Vigas de fundación de H° A° | Metros cúbicos | 1,4 | 2.755.242 | 3.857.339 |
| 7 | Encadenado superior de H° A° | Metros cúbicos | 0,9 | 2.881.116 | 2.593.004 |
| 8 | Viga en galeria de H° A° | Metros cúbicos | 0,3 | 2.881.116 | 864.335 |
| 9 | Excavacion para fundacion y zapata | Metros cúbicos | 7,3 | 142.358 | 1.039.213 |
| 10 | Relleno, compactacion y acarreo | Metros cúbicos | 12 | 67.433 | 809.196 |
| 11 | Nivelacion de ladrillo común 0.30 | Metros cuadrados | 10,3 | 202.298 | 2.083.669 |
| 12 | Aisalcion horizontal con asfalto | Metro lineal | 25,8 | 30.420 | 784.836 |
| 13 | Elevación ladrillo prensado 0,15 visto una cara | Metros cuadrados | 53 | 144.056 | 7.634.968 |
| 14 | Elevacion ladrillo comun 0,15 | Metros cuadrados | 22,7 | 95.105 | 2.158.884 |
| 15 | Envarillado sobre aberturas 2 d=8mm | Metro lineal | 14,2 | 25.175 | 357.485 |
| 16 | Pilar de 30x30 visto con alma de H° A° | Metro lineal | 8,3 | 279.720 | 2.321.676 |
| 17 | Techo de chapa zinc s/ machimbre y estructura de cabriada metalica con correas de perfiles, incluye membrana hidrofuga | Metros cuadrados | 82,4 | 354.645 | 29.222.748 |
| 18 | Paredes interior a una capa | Metros cuadrados | 75 | 52.448 | 3.933.600 |
| 19 | Revoque exterior con hidrofugo | Metros cuadrados | 36,4 | 56.943 | 2.072.725 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA ITAKYRY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Revoque de vigas de H° A ° con azotada previa | Metros cuadrados | 21 | 73.427 | 1.541.967 |
| 21 | Revoque de terminacion mocheta e=10 cm en contorno de aberturas | Metro lineal | 26,9 | 32.967 | 886.812 |
| 22 | Contrapiso de hormigon pobre e= 10cm | Metros cuadrados | 58 | 58.442 | 3.389.636 |
| 23 | Carpeta para base de piso | Metros cuadrados | 58 | 32.967 | 1.912.086 |
| 24 | Piso cerámico en aulas y galerias (P. I. 4) esmaltado | Metros cuadrados | 58 | 97.403 | 5.649.374 |
| 25 | Zocalo cerámico | Metro lineal | 34 | 29.970 | 1.018.980 |
| 26 | Guarda obra de cemento alisado c/ oxido sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo comun de 1ra. Y cantonera revocada | Metros cuadrados | 21,6 | 127.373 | 2.751.257 |
| 27 | Colocación y provision de de puerta metálica 1,10x2,10 con marcos de angulo y accesorios | Unidad | 1 | 2.497.500 | 2.497.500 |
| 28 | Ventana balancín incluyendo vidrio 3 mm, 1,50x1,20 | Unidad | 7,2 | 404.595 | 2.913.084 |
| 29 | Terminacion de mochetas a= 10 cm en aberturas | Metro lineal | 21,6 | 26.973 | 582.617 |
| 30 | Pintura de paredes interno/exterior al latex acrilico | Metros cuadrados | 143,7 | 23.227 | 3.337.720 |
| 31 | Pintura de pilares visto con antimoho | Metros cuadrados | 11,3 | 26.973 | 304.795 |
| 32 | Pintura de vigas, viga cumbrera y dados | Metros cuadrados | 21 | 37.463 | 786.723 |
| 33 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 14,4 | 26.973 | 388.411 |
| 34 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 53 | 26.973 | 1.429.569 |
| 35 | Pintura de machimbre al barniz | Metros cuadrados | 82,4 | 37.463 | 3.086.951 |
| 36 | Pintura de puertas metalicas al sintetico | Metros cuadrados | 4,6 | 26.973 | 124.076 |
| 37 | Artef. Fluorescente 3x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 4 | 419.580 | 1.678.320 |
| 38 | Artef. Fluorescente 1x40W c/ sop. Tipo acanalado | Unidad | 1 | 269.730 | 269.730 |
| 39 | Instalacion y colocacion de llave de luces y tomas cte. Incluye cableado, placas y fichas | Unidad | 5 | 209.790 | 1.048.950 |
| 40 | Provision e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/ circuito de luces, tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.648.056 | 1.648.056 |
| 41 | Provisión e instalacion de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 1 | 674.325 | 674.325 |
| 42 | Red de alimentacion electrica y electroducto rigido accesorios y registro electrico | Unidad Medida Global | 1 | 2.897.100 | 2.897.100 |
| 43 | Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90x3,00m) | Unidad | 1 | 1.778.235 | 1.778.235 |
| 44 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.076.942 | 1.076.942 |
| 45 | Placa recordatoria | Unidad Medida Global | 1 | 999.000 | 999.000 |
| 46 | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 499.500 | 499.500 |
| | | | | Precio Total | **113.485.601** |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

TOTALES: Guaraníes setecientos veintitrés millones ochocientos tres mil setenta y tres----
---

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El Plazo de Ejecución será de 60 días, individuales por cada lote, a ser contados a partir de la Fecha del Acta de Inicio a ser expedido por la Convocante.

**Lote I:** Construcción de un Aula Tipo 5.80x6.80 con Techo de Tejas. En el Predio del Colegio Nacional San Lorenzo del Casco Urbano del Distrito de Itakyry.

**Lote II:** Construcción de un Aula Tipo 5.80x6.80 con Techo de Zinc. En el predio de la Escuela Básica N° 7846 Karai Ignacio Fernández.

**Lote III:** Construcción de un Aula Tipo 5.80x6.80 con Techo de Zinc. En el Predio de la Escuela Básica N° 8106 Ñamongarai Katupyry.

**Lote IV:** Construcción de un Aula Tipo 5.80x6.80 con Techo de Zinc. En el Predio de la Escuela Básica N° 13052 Paso Cadena.

**Lote V:** Construcción de un Aula Tipo 5.80x6.80 con Techo de Tejas. En el Predio de la Escuela Básica N° 7786 Tajy Poty.

**Lote VI:** Construcción de un Aula Tipo 5.80x6.80 con Techo de Zinc. En el predio de la Escuela Básica N° 7756 Tupa Karai.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: La Secretaria General de la Municipalidad.----------

**9.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

**11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: **a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 90 (noventa) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.--------

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
Construcción de Aulas en Varias Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry.--------

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Minga Guazú - Paraguay

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto la Ciudad de Itakyry, a los 01 días del mes de Octubre del 2019----------

Por y en nombre de la Contratante:

**SR. CARLOS ANTONIO ALFONZO**
Secretario General

**DR. CARLOS MIGUEL SORIA**
Intendente Municipal

Por y en nombre del proveedor:

HECTOR SUAREZ
RUC 5059737-0
0981-711461
Asunción - Paraguay

**SR. HECTOR D. SUAREZ DELVALLE**
Propietario
Constructora H.D.