CONTRATO Nº 02/2023

Entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES** con **RUC 80001389-1**, domiciliada en Avda. Mcal. López e/ Virgen de la Victoria de la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ** Intendente Municipal con Cédula de Identidad Nº **1.085.639**. nombrado según A.I Nº 214/2015 de la Junta Electoral, denominado en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra la firma **DL ARCHITECTURE PY** , con RUC Nº **3.732.789-5,** domiciliada en Avda. España c/ Alberdi de la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. **NOELIA ASUNCION RODAS MACIEL**, con Cédula de Identidad N° **3.732.789-5** Teléfono 0972-398973 en calidad de propietaria, denominada en adelante **la CONTRATISTA**, denominados en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente contrato para la **CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES ID. 418.916,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES ID. 418.916.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC), con el ID Nº 418.916, hasta la suma de Gs. 385.161.400 (guaraníes trescientos ochenta y cinco millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos) rubro 521-30-11 ROYALTIES.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES ID. 418.916**, convocado por la Municipalidad de Villa Hayes. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M Nº 080 de fecha 20/02/2023 y homologada por Resolución J.M Nº 091 de fecha 21/03/2023.-

Dr. Luis López G.
Intendente
Municipal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051/03).

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	DL ARCHITECTURE	
				Precio Unit	Total
1	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO 14 DE MAYO (ambos lados), DESDE LAUDO HAYES HASTA WILFRIDO INSAURRALDE. Marcación y replanteo**	**m2**	**932**	**3.000**	**2.796.000**
2	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1554	57.400	**89.199.600**
3	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**
4	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**
5	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO COLON (ambos lados), DESDE LAUDO HAYES HASTA WILFRIDO INSAURRALDE. Marcación y replanteo**	**m2**	**900**	**3.000**	**2.700.000**
6	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1500	57.400	**86.100.000**
7	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**
8	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**
9	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO FULGENCIO YEGROS (ambos lados). Marcación y replanteo**	**m2**	**438**	**3.000**	**1.314.000**
10	Cordón cuneta cargado in situ	ml	730	57.400	**41.902.000**
11	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**
12	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**
13	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO AMERICA (ambos lados). Marcación y replanteo**	**m2**	**936**	**3.000**	**2.808.000**
14	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1560	57.400	**89.544.000**
15	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**
16	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**

DL Architecture
RUC: 3732769-5
Tel.: (0982) 207-217

Dr. Luis López G.
Intendente Municipal

17	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO EUCALIPTAL (1), GRAL BRUGUEZ (1.1), CURUPAYTY (1) Y RUDECINDO MEZA (1) (ambos lados). Marcacion y replanteo**	**m2**	**616**	**3.000**	**1.848.000**
18	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1027	57.400	**58.949.800**
19	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**
20	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**
	TOTAL				**385.161.400**

Son guaraníes trescientos ochenta y cinco millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).
El plazo de ejecución se computará a partir de la emisión de la orden de inicio por un periodo de 90 (noventa) días.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO APLICA
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. **NO APLICA.**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El valor de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato es del 10% sobre el monto total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
NO APLICA

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES ID. 418.916.

DL Architecture
RUC: 3732789-5
Tel.: (0992) 207-217

Carlos López G.
Intendente Municipal

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Hayes capital del XV Departamento de Presidente Hayes, República del Paraguay, a los trece días del mes de abril de 2023.

NOELIA ASUNCIÓN RODAS MACIEL	DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GÓNZALEZ
C.I N° 3.732.789-5	C.I. N° 1.085.639
CONTRATISTA	CONTRATANTE