CONTRATO Nº 51/2017

"CONSTRUCCION DE AULA PARA PRE ESCOLAR EN LA ESC. BASICA MARIA AUXILIADORA DEL Bº KAREN LUANA". Con ID Nº 330.669 - FUENTE DE FINANCIAMIENTOS LEY DE FONACIDE 4758/12

Entre la Municipalidad de Salto del Guairá, domiciliada en Av. Paraguay e/ Yacaré Valija y 11 de septiembre, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Dr. Carlos Cesar Haitter y el Secretario General, Abog. Arnaldo Villalba F., denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, la Empresa CONSTRUCTORA DVG con RUC Nº 2.896.161-7, en adelante el CONTRATISTA, domiciliado en Salto del Guaira, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE AULA PARA PRE ESCOLAR EN LA ESC. BASICA MARIA AUXILIADORA DEL Bº KAREN LUANA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. ----------

1. OBJETO.

El Intendente Municipal, Dr. Carlos Cesar Haitter, en nombre de la Municipalidad de Salto del Guairá, contrata los servicios de la Empresa CONSTRUCTORA DVG con RUC Nº 2.896.161-7, para la CONSTRUCCION DE AULA PARA PRE ESCOLAR EN LA ESC. BASICA MARIA AUXILIADORA DEL Bº KAREN LUANA, por un monto total de guaraníes 117.025.000 (Ciento diez y siete millones veinte y cinco mil guaraníes). ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: ----------

(a) Contrato; ----------
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; ----------
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; ----------
(d) La oferta del Proveedor; ----------
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación; ---
(f) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC). ----------
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas. ----------
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico; ----------
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC).
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC. ----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contraigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **330.669.** ----------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARÍA

DVG CONSTRUCTORA RUC 2896161 - 7

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA Nº 39/2017 convocado por la Municipalidad de Salto del Guaira. La adjudicación fue realizada según Resolución de la Intendencia Municipal Nº 1.799/2017. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción por parte de la contratista de la orden de inicio de la obra, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051).

A los efectos de este Contrato las partes convienen en establecer los precios unitarios y globales especificados en la Planilla de Cómputos adjunto y cuyo monto total asciende a la suma de guaraníes 117.025.000 (Ciento diez y siete millones veinte y cinco mil guaraníes). ----------

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítems del llamado Construcción de Aula para Pre Escolar en la Esc Bas María Auxiliadora del Bº Karen Luana con ID: 330669

Construccion de Aula para Pre Escolar en la Esc Bas Maria Auxiliadora del Bº Karen Luana, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	81,39	7.595	618.157
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	81,39	11.625	946.159
3	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	17,26	403.000	6.955.780
4	72131601-004	Vigas y dado de Ho Ao	Metros cúbicos	1,4	1.395.000	1.953.000
5	72131601-004	Encadenado de Ho Ao	Metros cúbicos	3,15	1.395.000	4.394.250
6	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,45 cm	Metros cuadrados	6,1	174.375	1.063.688
7	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	17,15	158.875	2.724.706
8	72131601-005	Relleno y apisonado de interior	Metros cúbicos	32,3	81.375	2.628.413
9	72131601-005	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	12,63	71.300	900.519
10	72131601-005	Muro de niovelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	39,4	76.725	3.022.965
11	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	19,52	151.125	2.949.960
12	72131601-005	Muro de nivelacion 0,30 cm visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	25,62	135.625	3.474.713
13	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,15 cm visto una cara de ladrillos comunes c/ cantero	Metros cuadrados	20,4	73.625	1.501.950
14	72131601-005	Muro de nivelacion de Envarillado bajo aberturas 3 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	29.450	1.185.363
15	72131601-015	Pilar de 0,45x0,45 visto para galeria	Metro lineal	9	224.750	2.022.750
16	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	98,55	193.750	19.094.063
17	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	154	23.250	3.580.500
18	72131601-008	Revoque de viga cumbrera de Ho Ao	Metros cuadrados	15,46	29.450	455.297
19	72131601-008	Revoque de pilares de mamposteria	Metro lineal	9	27.125	244.125
20	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascotes	Metros cuadrados	65,75	34.100	2.242.075
21	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	60,47	58.125	3.514.819

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

DVG CONSTRUCTORA RUC: 2896161 - 7

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENTE

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

22	72131601-009	Zocalo de calcareo	Metro lineal	37,05	24.025	890.126
23	72131601-010	Abertura de marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	1	465.000	465.000
24	72131601-010	Abertura de marco 0,15 y puerta p/ boxes 0,60x1,20	Unidad	2	193.750	387.500
25	72131601-010	Abertura de Marco y puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	426.250	426.250
26	72131601-010	Abertura de Ventanas tipo balancin 1,50x1,70	Unidad	4	271.250	1.085.000
27	72131601-010	Abertura de ventanas tipo balancin 1,50x100 p/ sshh	Unidad	4	193.750	775.000
28	72131601-010	Alfeizer de ventana. Mocheta revoque	Metro lineal	49,6	21.700	1.076.320
29	72131601-010	Alfeizer de ventana de ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	24.025	60.063
30	72131601-012	Pintura de paredes	Metros cuadrados	131,14	23.250	3.049.005
31	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	24.800	295.120
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera	Metros cuadrados	15,46	23.250	359.445
33	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	21,86	21.700	474.362
34	72131601-012	Pintura de e ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48,89	24.800	1.212.472
35	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	98,55	21.700	2.138.535
36	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	3,36	18.600	62.496
37	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	16,77	259.625	4.353.911
38	72131601-002	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	34.875	184.140
39	72131601-002	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	19,5	34.875	680.063
40	72131601-002	Mesada azulejadade 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	1.162.500	1.162.500
41	72131601-011	Desague pluvial. Canaleta y Caño de bajada No 26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	124.000	2.852.000
42	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	10.850.000	10.850.000
43	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.030.000	4.030.000
44	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1	11.625.000	11.625.000
45	72131601-002	Pizarrones	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
46	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	1.162.506	1.162.506
47	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	5.749	344.940
	Precio Total					**117.025.003**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes 117.025.000 (Ciento diez y siete millones veinte y cinco mil guaraníes). ----------

El Contratista/Proveedor se compromete a proveer los Bienes o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista/Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

DVG CONSTRUCTORA RUC: 2896161 - 7

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 45 (cuarenta y cinco) días a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Salto del Guaira, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra. ----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).

No habrá anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

La empresa adjudica presentara una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al 5% del monto total de la oferta establecida en el Art. 39 inc. c) de la Ley Nº 2051/2003. ----------
Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguiente a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo; y la correspondiente al anticipo, se presentará previamente a la entrega de éste. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36. ----------
No habrá anticipo. - ----------
El pago se realizará de acuerdo al avance de Obra una vez presentado los certificados de Obras. El primer pago del Certificado no podrá ser inferior al 30 % del monto de la Obra. ----------

11. MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ---

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

CONSTRUCCION DE AULA PARA PRE ESCOLAR EN LA ESC. BASICA MARIA AUXILIADORA DEL Bº KAREN LUANA". Con ID Nº 330.669 - FUENTE DE FINANCIAMIENTOS LEY DE FONACIDE 4758/12. ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. -

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA SECRETARIA

CONSTRUCTORA
RUC: 2896161 - 7

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA INTENDENCIA

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto de Guairá República del Paraguay, a los veinte y nueve días del mes de Mayo de 2017. --------

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

Abog. Arnaldo Villalba F.
Secretario General

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Dr. Carlos César Haitter C.
Intendente Municipal

Dr. Carlos Cesar Haitter
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA DVG
Propiedad de: Darío Velázquez Godoy
Contratista

DVG
CONSTRUCTORA
RUC: 2896161 - 7