CONTRATO Nº 01/2020. -

Entre la Municipalidad de CARLOS ANTONIO LOPEZ, con RUC 80027412-1, domiciliada en Avda. Rio Paraná c/ Carlos Antonio López, del Distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal NINFA GONZALEZ DELVALLE, y el Secretario General RUBEN DARIO PRIETO denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma C.A. Constructora con RUC Nº 2962783-4, domiciliada en Yatytay, representado para este acto por el Sra. Hermelinda Arrúa López con C.I.: 2962783, en carácter de REPRESENTANTE LEGAL, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"REPARACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 515 PEDRO DUARTE, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2619 REPUBLICA ARGENTINA, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO SAN JOSE OBRERO – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020" CON ID Nº 372550,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

REPARACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 515 PEDRO DUARTE, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2619 REPUBLICA ARGENTINA, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO SAN JOSE OBRERO – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020" CON ID Nº 372550. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 372550. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 37/2019, convocado por UOC de la Municipalidad de Carlos Antonio López. La adjudicación fue

CA CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa Gonzalez Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

realizada por Resolución Municipal N° 009B/2019 de fecha 10 de Enero de 2020. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítems del llamado REPARACION DE 1 AULA PREESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 515 PEDRO DUARTE, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2619 REPUBLICA ARGENTINA, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO SAN JOSE OBRERO - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020. - con ID: 372550

LOTE NRO: 1

REPARACION DE 1 AULA DE PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2515 GENERAL PEDRO DUARTE,
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	Unidad	1	-	-
1.1		Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Metros cuadrados	71,95	3.204	230.528
1.2		Replanteo y Marcación.-	Metros cuadrados	71,95	4.186	301.183
1.3		Vallado, Obrador (chapa).-	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
1.4		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.188.000	1.188.000
1.5		Placa de inauguración de bronce.-	Unidad	1	1.435.500	1.435.500
2	72131601-002	DESMONTE Y DEMOLICION	Unidad	1	0	0
2.1		De techo c/recuperación de tejas coloniales, conservar maderamen. Incluye tapas dobles y caballetes nuevos.-	Metros cuadrados	105,7	16.632	1.758.002
2.2		Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos Por ambiente.	Unidad	1	247.500	247.500
2.3		Desmonte de la	Unidad	1		198.000

CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

		instalación eléctrica.-			198.000	
2.4		Desmonte de puertas y marco.-	Unidad	1	69.300	69.300
2.5		Demolición de piso calcáreo.	Metros cuadrados	71,95	9.751	701.584
2.6		Demolición de azulejo existente	Metros cuadrados	11,95	9.751	116.524
3	721316 01-002	ALBAÑILERIA	Unidad	1	-	-
3.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo. Incluye pilares y canteros.-	Metros cuadrados	123	28.426	3.496.398
3.2		Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	22,75	67.518	1.536.035
4	721316 01-009	PISO y REVESTIMIENTO	Unidad	1	-	-
4.1		Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	71,95	30.690	2.208.146
4.2		Piso cerámico color marrón alto trafico Pi 4. Incluye regularización de base en zonas necesarias-	Metros cuadrados	71,95	94.050	6.766.898
4.3		Zócalo cerámico de 8 cm de altura.-	Metro lineal	42,33	28.215	1.194.341
4.4		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	11,95	97.020	1.159.389
5	721316 01-007	TECHO	Unidad	1	-	-
5.1		Provisión y colocación techo chapa termoacústica 5cm pre clavadero de caño industrial de 30x50 y pared de 1,20 s/ tirantes existente pintado al reutilizar tirantes de madera, p 20% de tirantes dañados	Metros cuadrados	105,7	336.600	35.578.620

CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ SECRETARIA

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ INTENDENCIA ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

		provisiónycolocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº26 desarrollo 40cms pintado				
5.2		Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 mm con reticulado de ángulo a 3/4 x 1 1/4 cada 30 cm, para galería.-	Metro lineal	5,8	301.950	1.751.310
5.3		Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.-	Metro lineal	18,6	77.220	1.436.292
5.4		Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	Metro lineal	14,8	78.705	1.164.834
6	721316 01-010	ABERTURAS.	Unidad	1	-	-
6.1		Reacondicionamiento de puerta tipo placa de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.-	Unidad	1	321.750	321.750
6.2		Provisión y colocación de puerta metálica con marco de 1,20 x 2,10. Incluye dobladisas, cerraduras de 1ra línea y pintura.-	Unidad	1	2.494.800	2.494.800
6.3		Reparación y reacondicionamiento de ventanas balancín, incluye pintura y el 100% de cambio de vidrios.-	Metros cuadrados	18,06	316.800	5.721.408
7	721316 01-012	PINTURA.	Unidad	1	-	-
7.1		De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares de galería.-	Metros cuadrados	149,4	23.760	3.549.744

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ SECRETARIA
Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ INTENDENCIA ITAPÚA

Ninfa Gonzalez Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

CACONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cél.: (0985) 835 376

7.2		De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o tabaco, hasta 0,80 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	Metros cuadrados	45,5	27.720	1.261.260
7.3		De abertura metálica.-	Metros cuadrados	2,52	27.720	69.854
7.4		De nivelación al sintético.-	Metros cuadrados	10,03	27.720	278.032
7.5		De guarda obra con pintura para piso tipo epoxi.-	Metros cuadrados	22,75	34.650	788.288
8	721316 01-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	-	-
8.1		Reacondicionamiento de desagüe cloacal.- Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	1	643.500	643.500
8.2		Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	1	445.500	445.500
9	721316 01-011	REACONDICIONAMIENTO Y REPOSICION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-
9.1		Provisión y colocación de lavatorio e inodoro nuevo con cisterna alta.- Con todos sus accesorios.-	Unidad	2	450.450	900.900
9.2		Canilla tipo cruceta de 1ra línea para lavatorio.- Con todos sus accesorios.	Unidad	2	110.167	220.334
10	721316 01-001	INSTALACION ELECTRICA.	Unidad	1	-	-
10.1		Reacondicionamiento de instalación eléctrica según detalle de plano. Incluye galería.- Todo lo necesario para su correcto	Unidad Medida Global	1	1.930.500	1.930.500

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ SECRETARIA
Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ INTENDENCIA ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

CA CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

		funcionamiento.-				
11	721316 01-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
11.1		Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.-	Unidad	4	544.500	2.178.000
11.2		Fluorescente tipo led de 20 x 40 en galería, deposito y sanitario	Unidad	5	544.500	2.722.500
11.3		Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	Unidad	11	183.150	2.014.650
11.4		Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	1	609.444	609.444
11.5		Tablero TC de 6 AG.-	Unidad	1	282.942	282.942
11.6		Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	Unidad	2	810.216	1.620.432
12	721316 01-002	PIZARRON	Unidad	1	-	-
12.1		Mantenimiento de pizarrón fijo existente de 3,00x1,50 con marco y porta tiza.	Unidad	1	792.000	792.000
13	721316 01-002	VARIOS	Unidad	1	-	-
13.1		Provisión y colocación de divisoria de mampara de madera entre inodoros.- Incluye pintura	Metros cuadrados	2,1	420.750	883.575
14	721316 01-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
14.1		Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Unidad Medida Global	1	643.500	643.500
					Precio Total	**95.386.296**

LOTE NRO: 2

REPARACION DE 1 AULA DE PRE-ESCOLAR en la ESCUELA BASICA Nº 2619 REPÚBLICA ARGENTINA,
Contrato Abierto: No , Abastecimiento Simultaneo: No

CA CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ SECRETARIA

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ INTENDENCIA ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020
Itapúa - Paraguay
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez.uoc@gmail.com

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	7213160 1-002	PREPARACIÓN DE OBRA	Unidad	1	0	0
1.1		Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Unidad Medida Global	1	247.500	247.500
1.2		Vallado de obra (chapa).-	Unidad Medida Global	1	742.500	742.500
1.3		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	Unidad	1	841.500	841.500
2	7213160 1-002	DESMONTE Y DEMOLICION	Unidad	1	-	-
2.1		Desmonte de piso calcáreo-	Metros cuadrados	10,2	15.840	161.568
2.2		Desmonte de artefactos eléctricos.	Unidad	2	118.800	237.600
2.3		Desmonte de la instalación eléctrica.-	Unidad	1	178.200	178.200
3	7213160 1-002	MANTENIMIENTO DE DESAGUE CLOACAL Y AGUA CORRIENTE.	Unidad	1	0	0
3.1		Mantenimiento y reacondicionamiento de desagüe cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	1	678.150	678.150
3.2		Mantenimiento y reacondicionamiento de la instalación de agua corriente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-.-	Unidad	1	519.750	519.750
4	7213160 1-009	PISO	Unidad	1	-	-
4.1		Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	10,2	30.690	313.038
4.2		Piso cerámico anti-deslizante color marrón.-	Metros cuadrados	10,2	94.545	964.359

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

CA CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

5	7213160 1-010	ABERTURAS.	Unidad	1	-	-
5.1		Reparación y reacondicionamiento de ventanas balancín 0,60x0,40, incluye pintura y el 100% de cambio de vidrios.-	Unidad	1	193.050	193.050
6	7213160 1-011	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-
6.1		Provisión y Colocación de llave de paso tipo cruceta de 1ra línea.-	Unidad	2	140.580	281.160
6.2		Provisión y Colocación de llave de paso para lavatorio tipo cruceta de 1ra línea.-	Unidad	2	140.580	281.160
6.3		Limpieza general de artefactos sanitarios.-	Unidad Medida Global	1	425.700	425.700
7	7213160 1-001	INSTALACION ELECTRICA.	Unidad	1	-	-
7.1		Reacondicionamiento de instalación eléctrica según detalle de plano. Prever todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad	1	376.200	376.200
8	7213160 1-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
8.1		Provisión e instalación de focos de bajo consumo de 100 w con portafoco.-	Unidad	2	94.050	188.100
8.2		Provisión e instalación de focos de bajo consumo de 100 w con protector.-	Unidad	2	118.800	237.600
9	7213160 1-012	PINTURA.	Unidad	1	-	-
9.1		De paredes interiores y exteriores al látex.-	Metros cuadrados	25,2	22.275	561.330
9.2		De pared de ladrillo visto color cerámico.-	Metros cuadrados	16,8	22.275	374.220
9.3		De zócalo de nivelación al	Metros cuadrados	3,5	25.740	90.090

CA CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

		sintético.-				
9.4		De tirantes y machimbres al barniz.-	Metros cuadrados	16,8	23.760	399.168
9.5		De aberturas de madera al barniz.-	Metros cuadrados	6,72	25.740	172.973
9.6		De guarda obra con pintura para piso.-	Metros cuadrados	19,5	20.790	405.405
10	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
10.1		Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Unidad Medida Global	1	316.800	316.800
					Precio Total	9.187.121

LOTE NRO: 3

REPARACION DE SSHH SEXADO EN EL COLEGIO SAN JOSE OBRERO , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	Unidad	1	0	0
1.1		Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Unidad Medida Global	1	445.500	445.500
1.2		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	Unidad	1	841.500	841.500
2	72131601-002	DESMONTE Y DEMOLICION	Unidad	1	0	0
2.1		Desmonte de piso calcáreo-	Metros cuadrados	28,95	15.840	458.568
2.2		Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente.	Unidad	2	183.150	366.300
2.3		Desmonte de la instalación eléctrica por ambiente.	Unidad	2	193.050	386.100
2.4		Desmonte de azulejos.	Metros cuadrados	74,8	16.335	1.221.858
2.5		Desmonte de artefactos sanitarios de 2 ambientes. Incluye inodoros con	Unidad Medida Global	1	613.800	613.800

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

CA CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

		cisterna alta, lavatorios y mingitorios.				
3	72131601-002	MANTENIMIENTO DE DESAGUE CLOACAL Y AGUA CORRIENTE.	Unidad	1	0	0
3.1		Mantenimiento de desagüe cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.- Incluye reacondicionamiento de cañerías, registros, cámara séptica y pozo ciego.	Unidad Medida Global	1	1.633.500	1.633.500
3.2		Mantenimiento de la instalación de agua corriente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad Medida Global	1	1.138.500	1.138.500
4	72131601-009	PISO	Unidad	1	-	-
4.1		Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	28,95	30.690	888.476
4.2		Piso cerámico anti-deslizante color marrón.-	Metros cuadrados	28,95	94.050	2.722.748
5	72131601-009	REVESTIMIENTOS	Unidad	1	-	-
5.1		Revestimiento de azulejos en baños h: 1,70 m.	Metros cuadrados	74,8	94.050	7.034.940
6	72131601-010	ABERTURAS.	Unidad	1	0	0
6.1		Puerta tablero de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.-	Unidad	1	975.150	975.150
6.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.-	Unidad	2	1.227.600	2.455.200
6.3		Provisión y colocación de puerta para boxes enchapados en formica con marcos y	Unidad		534.600	3.207.600

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa Gonzalez Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

CA CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

		herrajes vaivén.-				
6.4		Reparación y reacondicionamiento de ventanas balancín, incluye pintura y el 100% de cambio de vidrios.-	Unidad	4	242.550	970.200
7	72131601-011	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	Unidad	1	-	-
7.1		Provisión y colocación de llave de paso tipo cruceta de 1ra. Línea.-	Unidad	2	130.680	261.360
7.2		Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta.-	Unidad	6	480.150	2.880.900
7.3		Provisión y colocación de tapa p/ inodoro acolchado.-	Unidad	6	118.800	712.800
7.4		Provisión y colocación de lavatorio con pedestal.-	Unidad	5	410.850	2.054.250
7.5		Provisión y colocación de mingitorio.-	Unidad	3	371.250	1.113.750
7.6		Provisión y colocación de canilla para lavatorios tipo cruceta de 1ra. Línea.-	Unidad	6	130.680	784.080
7.7		Provisión y colocación de rejilla para piso de 15 x 15x 15.-	Unidad	2	94.050	188.100
7.8		Provisión y colocación de jabonera.-	Unidad	2	64.350	128.700
7.9		Provisión y colocación de porta rollo.-	Unidad	6	69.300	415.800
7.10		Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm de 2,00 x 0,60.-	Unidad	2	425.700	851.400
8	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA.	Unidad	1	-	-
8.1		Reacondicionamiento de instalación eléctrica según detalle de plano.-	Unidad	1	841.500	841.500
9	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1		

CA CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ SECRETARIA

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ INTENDENCIA ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

9.1		Provisión y colocación de artefactos lumínicos con foco de bajo consumo de 60 w.-	Unidad	8	94.050	752.400
9.2		Provisión y colocación de base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	Unidad	2	118.800	237.600
10	72131601-012	PINTURA.	Unidad	1	-	-
10.1		De paredes interiores y exteriores al látex.-	Metros cuadrados	35,4	22.275	788.535
10.2		De ladrillos vistos prensado con rescina acrílica transparente.-	Metros cuadrados	45	22.275	1.002.375
10.3		De zócalo de nivelación al sintético.-	Metros cuadrados	34,5	25.740	888.030
10.4		De tirantes y tejuelones al barniz.-	Metros cuadrados	44,64	23.760	1.060.646
10.5		De aberturas de madera al sintético.-	Metros cuadrados	14,1	25.740	362.934
11	72131601-002	VARIOS	Unidad	1	-	-
11.1		Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común y revoque a una capa (en vano de depósito).-	Metros cuadrados	2,5	163.350	408.375
12	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
12.1		Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Unidad Medida Global	1	643.500	643.500
					Precio Total	41.736.974

Lote 1: 95.386.296 (Noventa y cinco millones trescientos ochenta y seis mil doscientos noventa y seis guaraníes).----------

Lote 2: 9.187.121 (Nueve millones cientos ochenta y siete mil ciento veintiún guaraníes).----------

Lote 3: 41.736.974 (Cuarenta y un millones setecientos treinta y seis mil novecientos setenta y cuatro guaraníes).----------

CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ SECRETARIA

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ INTENDENCIA ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días laborales.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO SE REALIZARA ANTICIPO.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
NO SE REALIZARA ANTICIPO.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
"REPARACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 515 PEDRO DUARTE, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2619 REPUBLICA ARGENTINA, REPARACION DE 1 BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO SAN JOSE OBRERO – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020" ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay.----------

CA CONSTRUCTORA RUC: 2962783-4 Cel.: (0985) 835 376

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de CARLOS ANTONIO LOPEZ, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Enero de 2020. ----------

RUBEN DARIO PRIETO
SECRETARIO GENERAL

NINFA GONZALEZ DEL VALLE
INTENDENTE MUNICIPAL

Ninfa Gonzalez Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

Hermelinda Arrúa López
Hermelinda Arrúa López
C.A. CONSTRUCTORA

CA CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376