Contrato N° LPN-04/2016

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU – FONACIDE

LOTE 2

Entre la Gobernación del Ñeembucú, domiciliada en Avenida Mariscal López y calle 14 de Mayo de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Carlos Francisco Silva Medina, con Cédula de Identidad Nº 580.717, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma VIDRIERIA VELAZCO, con RUC N° 1155571-8, con domicilio en Avenida Irala 1345, de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Aflorício Velazco, con Cédula de Identidad Nº 1.155.571, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE" ID Nº 318.837.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IA0) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(t) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	1	01	00	520	30	3	12	1.500.000.000

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 318.837.

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,
Comerciales, Vidrios Crudos Templados

GOBERNACION VII Dpto. de Ñeembucú

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2016, convocado por la Gobernación de Ñeembucú, según resolución N°268/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 294/2016

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato, es hasta la recepción definitiva de la obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 2

INSTITUCIÓN: Escuela Basica N° 1.291 "San Rafael"

					Vidriería Velazco	
Items	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-005	**Cercado perimetral (440ml)**				
1.1		a-H°Simple e=0,1m	m³	2,1	937.751	1.969.277
1.2		b-Muro de nivelación de 0.30m (h.mínima=0,50; Incluye relleno contra huecos contra paredes y desague pluvial)	m²	35	156.338	5.471.830
1.3		c-Mampostería de elevación de 0,15m;acabado visto razante(h=0,50m)	m²	35	94.532	3.308.620
1.4		d- Colocación de tejido de alambre malla 2" c/tensores de alambre;macizado en la base con mortero reforzado; y tendido de 3 hiladas de alambre de púa	ml	70	89.376	6.256.320
1.5		e- Colocación de postes esquineros macizados con H° Simple	un	2	158.126	316.252
1.6		f-Macizado de Tejido de Alambre sobre Mampostería	ml	70	16.501	1.155.070
1.7		g- Colocación de postes de H°A° Curvos Prefabricados Macizados con H° de Cascotes	un	16	68.751	1.100.016
1.8		h- Excavación	m³	22	30.938	680.636
1.9		i- Limpieza Final	m²	80	4.126	330.080
2	72131601-004	**Portón de Acceso**				
2.1		a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes;acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro(incluye fundación h.min : 1.00m)	ml	6,5	230.313	1.497.035
2.2		b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética	m²	4,4	529.376	2.329.254
2.3		c- Portal de chapa N°22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m²	2,2	563.751	1.240.252
2.4		d-Desmontaje de Cerco Existente y desmalezado	ml	30	6.876	206.280
2.5		Provision y colocacion de Cartel de Obra (1.20 m x 1.50 m)	un	1	632.501	632.501
2.6		a- Proivision y colocación de placa conmemorativa (0.40 m x 0.30 m)	un	1	343.751	343.751
		SUB TOTAL				**26.837.174**

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional Jose Eduvigis Diaz

Items	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
3	72131601-002	**Preparación de la obra**				
3.1		a- limpieza y preparación del terreno	m²	54	5.501	297.054
3.2		b-replanteo de obra	m²	54	5.501	297.054
3.3		c-excavación	m³	12	33.001	396.012
3.4		d-Demolición de baño existente	gl	1	1.904.376	1.904.376
4	72131601-004	**Cimiento y Estructura de H°A°**				
4.1		a- Encadenados de H°A° inferior	m³	1,2	1.904.376	2.285.251
4.2		b-Viga encadenado superior de H°A°	m³	1,2	1.904.376	2.285.251
4.3		c-Zapatas 0,80x0,80	m³	1,8	1.904.376	3.427.877

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales, Comerciales, Vidrios Crudos Templados

5	72131601-005	**Muros de Nivelación de ladrillos comunes h=0,30m**				
5.1		a- de 0,30 con 4φ6m	m²	32	211.751	6.776.032
6	72131601-005	**Relleno;apisonado**				
6.1		a-Relleno y apisonado de interiores	m³	15	88.001	1.320.015
7	72131601-006	**Aislación**				
7.1		a-Aislación horizontal a 3 caras (asfalcote)	m²	12	80.000	960.000
8	72131601-005	**Muro de elevación de ladrillos comunes**				
8.1		a- De 0,15 para revocar	m²	42	103.814	4.360.188
8.2		b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	49	120.314	5.895.386
8.3		c-Envarillado sobre aberturas 2φ8 (2hiladas)	ml	12	62.564	750.768
9	72131601-007	**Techo**				
9.1		a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	68	198.001	13.464.068
10	72131601-008	**Revoques**				
10.1		a- Revoque de paredes interior y exterior	m²	84	39.189	3.291.876
11	72131601-012	**Pintura**				
11.1		a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	68	27.501	1.870.068
11.2		b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	49	27.501	1.347.549
11.3		c- Pintura de paredes al látex	m²	54	27.501	1.485.054
11.4		d-De puertas y balancines con pintura sintética	m²	19,84	27.501	545.620
12	72131601-009	**Piso**				
12.1		a- Alisada de cemento	ml	48	37.126	1.782.048
12.2		b- Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	48	57.751	2.772.048
12.3		c-Piso de Baldosa calcárea	m²	48	78.376	3.762.048
12.4		d-Zocalos	ml	16	48.126	770.016
13	72131601-005	**Revestimientos**				
13.1		a-Azulejo blancos - h=1,90m	m²	63	114.956	7.242.228
14	72131601-011	**Construcción de Desague cloacal**				
14.1		a- Camara séptica 0,75x1,50m	gl	1	1.718.756	1.718.756
14.2		b- Pozo absorvente 1,50x3,00m	gl	1	2.873.751	2.873.751
14.3		c-Línea de desague sanitario p/ 3 inodoros,2 lavatorios, 2 mingitorios c/ registros correpondientes	gl	1	990.689	990.689
15	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**				
15.1		a-Provisión y colocación de mingitorios c/accesorios	un	2	605.001	1.210.002
15.2		b-Provisión y colocación de inodoros c/ accesorios	un	6	605.001	3.630.006
15.3		c- Provisión y colocación de lavatorios con pedestal c/ accesorios	un	6	605.001	3.630.006
15.4		a- Instalación de agua corriente en baño	gl	1	825.001	825.001
15.5		a-Canaleta y caño de bajada Nº 28 de chapa zinc	ml	31	92.126	2.855.906
16	72131601-008	**Alfeizar deVentanas**				
16.1		a-De Revoque (1:3)	ml	19	69.439	1.319.341
17	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
17.1		a-Extención para alimentación de energia	gl	1	735.626	735.626
17.2		b-Instalación eléctrica c/Material	un	18	185.626	3.341.268
18	72131601-010	**Aberturas metálicas**				
18.1		a- Puertas de chapas dobladas	un	4	831.876	3.327.504
18.2		b- Ventanas tipo balancines 0,40x0,60 con vidrios dobles	un	4	281.876	1.127.504
18.3		c- Puertas tipo vaiven 0,60x1,60m	un	4	550.000	2.200.000
19	72131601-013	**Limpieza final**				
19.1		a-limpieza final de obra	m²	54	5.501	297.054
19.2		Colocación de placa conmemorativa (0.40 m x 0.30 m)	un	1	391.876	391.876
19.3		a-Provisión y colocación de cartel de obra (1.20 m x 1.50 m)	un	1	694.376	694.376
		SUB TOTAL				**100.456.653**

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,
Comerciales, Vidrios Crudos Templados

INSTITUCIÓN: Escuela Basica Nº 93 "Eloy Fariña Nuñez"						
Items	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
20	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
20.1		Desmontaje de Tejas y Tejuelitas	506	m²	13.751	6.958.006
21	72131601-007	**Techo**				
21.1		Provisión y colocación de tejas y tejuelitas	506	m²	169.125	85.577.250
21.2		Provisión y colocación de Viga de madera en galería posterior	1	gl	1.388.751	1.388.751
22	72131601-010	**Mobiliarios**				
22.1		Provision y colocacion de Cartel de obra (1.20 m x 1.50 m)	1	un	632.501	632.501
23	72131601-010	**Portón de Acceso**				
23.1		a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes:acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro acabado con silicona(incluye fundación h.min : 1.00m)	6,5	ml	233.751	1.519.382
23.2		b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética(2x2,2)	4,4	m²	405.626	1.784.754
23.3		c- Portal de chapa N°22 c/ marco de caño cuadrado pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	2,1	m²	419.376	880.690
23.4		d-Adecuación de cerco existente	1	gl	110.000	110.000
23.5		Provision y colocación de placa conmemorativa (0.40 m x 0.30 m)	1	un	316.251	316.251
24	72131601-013	**Limpieza**				
24.1		a- Limpieza final de obra	473,6	m²	4.126	1.954.074
		SUB TOTAL				**101.621.668**

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional Contralmirante Ramon Enrique Martino						
Items	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
25	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
25.1		a- limpieza y preparación del terreno	m²	72	4.813	346.536
25.2		b-replanteo de obra	m²	72	3.438	247.536
25.3		c-excavación	m³	14	28.876	404.264
26	72131601-004	**Cimiento y Estructura de H°A°**				
26.1		a- Zapatas(0,80x0,80x1.00)	m³	1	1.714.626	1.714.626
26.2		b- Encadenados de H°A° (Inferior y Superior)	m³	2,5	1.714.626	4.286.565
26.3		c-viga cumbrera de H°A°	m³	0,7	2.323.751	1.626.626
27	72131601-005	**Muros de Nivelación de ladrillos comunes**				
27.1		a- de 0,30 m	m²	7,5	168.713	1.265.348
27.2		b- de 0,45 m	m²	6,5	168.713	1.096.635
27.3		c- de 0,60 m	m²	0,6	189.338	113.603
28	72131601-005	**Relleno;apisonado**				
28.1		a- Relleno y apisonado de interiores	m³	23,3	82.501	1.922.273
29	72131601-006	**Aislación**				
29.1		a-Aislación horizontal a 3 caras	m²	6,5	69.163	449.560
30	72131601-005	**Muro de elevación de ladrillos comunes**				
30.1		a- De 0,15 para revocar	m²	11	94.463	1.039.093
30.2		b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	34,3	102.713	3.523.056
30.3		c- De 0,30 para revocar	m²	18	164.519	2.961.342
30.4		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	39	192.019	7.488.741
30.5		e- Envarillado sobre aberturas 2φ8 (2hiladas)	ml	12	35.063	420.756
31	72131601-015	**Pilares**				
31.1		a- De 0,45x0,45 para corredor	ml	7,5	182.180	1.366.418
32	72131601-007	**Techo**				
32.1		a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	92	244.751	22.517.092
32.2		b- viga de Madera y Planchuela en galería	gl	1	1.113.751	1.113.751

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,
Comerciales, Vidrios Crudos Templados

GOBERNACIÓN

33	72131601-008	**Revoques**				
33.1		a- De viga cumbrera de HºAº	m²	11	29.357	322.927
33.2		b- Revoque de paredes interior y exterior	m²	115	25.644	2.949.060
34	72131601-012	**Pintura**				
34.1		a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	100	19.938	1.993.800
34.2		b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	65	19.938	1.295.970
34.3		c-Pintura de pilares vistos con antoho incoloro	m²	14	19.938	279.132
34.4		d-Pintura de paredes al látex	m²	130	19.938	2.591.940
34.5		e-De viga cumbrera al látex	m²	11	19.938	219.318
34.6		f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	6,84	27.501	188.107
34.7		g-De abertura de madera con barniz	m²	5,5	27.501	151.256
35	72131601-009	**Piso**				
35.1		a-zócalo calcáreo	ml	34	35.063	1.192.142
35.2		b-Contrapiso de Hº de Cascotes c/ Alisado	m²	60	60.500	3.630.000
35.3		c-Piso de Baldosa calcárea roja 20x20	m²	60	80.000	4.800.000
36	72131601-008	**Alfeizar de Ventanas**				
36.1		a-De Revoque (1.3)	ml	25	23.857	596.425
37	72131601-011	**Desague Pluvial**				
37.1		a-Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	23	115.501	2.656.523
38	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
38.1		a-Ventilador de Techo, motor semipesado;7 velocidades	un	4	605.001	2.420.004
38.2		b-Instalación eléctrica c/Material	un	20	168.439	3.368.780
39	72131601-010	**Aberturas metálicas**				
39.1		a- Puertas	un	1	728.751	728.751
39.2		b- Ventanas tipo balancines	m²	7,5	216.251	1.621.883
40	72131601-010	**Mobiliarios**				
40.1		a- Pizarron (1,20x3,60)	un	1	866.251	866.251
40.1		b- Cartel de Obra (1.20 m x 1.50 m)	un	1	632.501	632.501
41	72131601-013	**Limpieza final**				
41.1		a-limpieza final de obra	m²	72	4.126	297.072
42	72131601-010	**Portón de Acceso**				
42.1		a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes;acabado visto razado y pintado con antimoho incoloro acabado con silicona(incluye fundación h.min : 1.00m)	ml	6,5	195.938	1.273.597
42.2		b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintética sobre pintura antioxido	m²	4,4	433.126	1.905.754
42.3		c- Portal de chapa Nº22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m²	2,2	481.251	1.058.752
42.4		d-Adecuación de cerco existente y demoliión de portón existente	gl	1	268.125	268.125
42.5		a- Colocación de placa conmemorativa (0.40 m x 0.30 m)	gl	1	350.626	350.626
		SUB TOTAL				**91.562.514**

INSTITUCIÓN: Escuela Básica Nº 265 "San Atanacio"

Items	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
43	72131601-002	**Preparación de la obra**				
43.1		a- limpieza y preparación del terreno	m²	82	4.813	394.666
43.2		b-replanteo de obra	m²	82	4.126	338.332
43.3		c-excavación	m³	18	55.001	990.018
44	72131601-004	**Cimiento y Estructura de HºAº**				
44.1		a- Zapatas	m³	2,1	1.699.001	3.567.902
44.2		b- Encadenados de HºAº inferior	m³	1,6	1.699.001	2.718.402
44.3		c-Viga encadenado superior de HºAº	m³	1,6	1.699.501	2.719.202
44.4		d- Viga cumbrera, de galería y dado de H"A"	m³	1,5	2.028.126	3.042.189

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,
Comerciales, Vidrios Crudos Templados

GOBERNACIÓN
Mi Dpto. de Ñeembucú

INSTITUCIÓN: Escuela Básica N° 265 "San Atanacio"

Items	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
43	72131601-002	**Preparación de la obra**				
43.1		a- limpieza y preparación del terreno	m²	82	4.813	394.666
43.2		b-replanteo de obra	m²	82	4.126	338.332
43.3		c-excavación	m³	18	55.001	990.018
44	72131601-004	**Cimiento y Estructura de H°A°**				
44.1		a- Zapatas	m³	2,1	1.699.001	3.567.902
44.2		b- Encadenados de H°A° inferior	m³	1,6	1.699.001	2.718.402
44.3		c-Viga encadenado superior de H°A°	m³	1,6	1.699,501	2.719.202
44.4		d- Viga cumbrera, de galería y dado de H°A°	m³	1,5	2.028.126	3.042.189
45	72131601-005	**Muros de Nivelación h=0,30m**				
45.1		a- de 0,30 con 4φ8m	m²	17,15	213.813	3.666.893
45.2		b- de 0,45	m³	6,1	220.688	1.346.197
46	72131601-005	**Relleno;apisonado**				
46.1		a-Relleno y apisonado de interiores	m²	25	75.626	1.890.650
47	72131601-006	**Aislación**				
47.1		a-Aislación horizontal a 3 caras (asfalcote)	m²	13	37.263	484.419
47.2		b- De Canteros	m²	6	40.000	240.000
48	72131601-005	**Muro de elevación**				
48.1		a- De 0,15 para revocar	m²	40	96.938	3.877.520
48.2		b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	21	107.250	2.252.250
48.3		c-Envarillado sobre aberturas 3φ8 (2hiladas)	ml	40	25.988	1.039.520
48.4		d- De 0,30 para revocar	m²	20	192.500	3.850.000
48.5		e- De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	m²	26	202.813	5.273.138
49	72131601-015	**Pilares**				
49.1		a- De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	138.876	1.249.884
50	72131601-007	**Techo**				
50.1		a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina c/ tirantes de ybyra pyta sujetadas con planchuelas de hierro	m²	99	237.876	23.549.724
51	72131601-008	**Revoques**				
51.1		a- Interior - exterior a 1 capa	m²	154	28.394	4.372.676
51.2		b- De pilares de mampostería	ml	9	66.894	602.046
51.3		c- De Viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	m²	15,5	35.613	552.002
51.4		d- De nivelación	m²	17	35.613	605.421
52	72131601-012	**Pintura**				
52.1		a-De paredes revocadas interior al látex	m²	131,5	27.501	3.616.382
52.2		b-De aberturas de madera con barniz	m²	7,5	27.501	206.258
52.3		c- De viga cumbrera y galería a la cal	m²	15,5	27.501	426.266
52.4		d-De techo y maderamen al barniz	m²	99	30.251	2.994.849
52.5		e- De mampostería visto común enrasado con antimoho incoloro	m²	49	23.376	1.145.424
52.6		f- De revoque exterior, latex color mostaza	m²	53	27.501	1.457.553
52.7		g- De aberturas metálicas(balncines y puerta de acceso)	m²	22,5	27.501	618.773
53	72131601-009	**Piso**				
53.1		a- Zócalo calcáreo	ml	37,5	31.626	1.185.975
53.2		b- Contrapiso de H° de Cascotes	m³	62	56.375	3.495.250
53.3		c-Piso de Baldosa calcárea	m²	62	79.063	4.901.906
53.4		d- Alisada de cemento	m²	62	53.489	3.316.318
54	72131601-005	**Revestimientos**				
54.1		a-Azulejos blancos 0,15x0,15	m²	19,5	112.751	2.198.645
55	72131601-011	**Construcción de Desague cloacal**				
55.1		a- Camara séptica 0,75x1,50m	gl	1	1.595.001	1.595.001
55.2		b- Pozo absorvente 1,50x3,00m	gl	1	2.481.876	2.481.876
55.3		c-Línea de desague sanitario inodoros, lavatorios, ducha (incluye registros)	gl	1	1.058.751	1.058.751

Ferretería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,
Comerciales, Vidrios Crudos Templados

GOBERNACIÓN

56	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**				
56.1		a-Mesada de H°A°1,80x0,50x0,70 azulejado	gl	1	1.113.751	1.113.751
56.2		b-Provisión y colocación de inodoro blanco pequeño c/ accesorios	un	2	687.501	1.375.002
56.3		c- Provisión y colocación de lavatorio inoxidable de embutir e30cm c/ accesorios	un	3	687.501	2.062.503
56.4		d- Ducha eléctrica con brazo	un	1	165.001	165.001
56.5		a- Instalación de agua corriente en baño	gl	1	852.001	852.001
57	72131601-008	**Alfeizar de Ventanas**				
57.1		a-Mocheta de Revoque (1:3)	ml	50	43.795	2.189.750
57.2		b- De ladrillos curvos a sardinel en cantero	ml	2,5	36.919	92.296
58	72131601-011	**Desague Pluvial**				
58.1		a-Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc	ml	32	107.251	3.432.032
59	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
59.1		a-Ventiladores de techo,motor semipesado,7 velocidades, 56"	Un	3	605.001	1.815.003
59.2		b-Instalación eléctrica c/Material	un	24	192.501	4.620.024
60	72131601-010	**Aberturas metálicas**				
60.1		a-Marco y puerta de chapas dobladas 2 hojas (1,10x2,50)	un	1	1.182.501	1.182.501
60.2		b- Ventanas tipo balancin con vidrios 1,50x1,70 con vidrios	un	4	1.200.000	4.800.000
60.3		c- Ventanas tipo balancin con vidrios 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	708.126	2.832.504
61	72131601-010	**Aberturas de madera**				
61.1		a- Marco de 0,15 y puerta de 0,70x,10 tablero	Un	1	1.189.376	1.189.376
61.2		b- Marco de 0,15 y puerta para boxes-baño 0,60x1,20	Un	2	387.501	775.002
62	72131601-010	**Mobiliarios**				
62.1		a-Cartel de obra (1,20 m x 1,50 m)	un	1	632.501	632.501
62.2		b- Pizarron de madera móvil (1,50 m x 1,00 m)	un	1	1.416.251	1.416.251
62.3		c- Espejo de 2,00x0,40 con marco de aluminio	un	1	474.376	474.376
62.4		d-Placa Conmemorativa (0.30 m x 0.40 m)	un	1	385.001	385.001
63	72131601-013	**Limpieza final**				
63.1		a-limpieza final de obra	m²	70	4.126	288.820
		SUB TOTAL				**131.015.971**
		Total General Lote N° 2:				**450.994.370**

LOTE 2: Gs. 450.994.370 (guaraníes cuatrocientos cincuenta millones cuatrocientos novecientos noventa y cuatro mil trescientos setenta).-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

3.1. Periodo de Construcción

El plazo de ejecución de la obra será de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la recepción por parte del/los Contratistas de la orden de inicio de la obra emitida por el Jefe de Obras de la Contratante.

3.2. Lugar de construcción

LOTE 2: ESCUELAS DE LA CIUDAD DE HUMAITÁ, GENERAL DÍAZ E ISLA UMBÚ
LOTE 6: ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MAYOR MARTÍNEZ, LAURELES Y CERRITO
El ANTICIPO FINANCIERO: SERÁ DE HASTA EL 30%.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***8 días*** calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse **en *la Gobernación de Ñeembucú, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: de lunes a viernes de 07:00 Hrs a 15:00 hrs.***
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

Duración del periodo de movilización:

- Duración del periodo de movilización: 10 días luego de recibida la Orden de Inicio.

- Plazo para la entrega del programa de ejecución: 30 días luego de la firma del contrato

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No habrá anticipos ni amortizaciones, debido que la Gobernación estará pagando los servicios de acuerdo a las órdenes de trabajo y/o servicios derivados de la Gobernación **AL CONTRATADO** adjudicado, hasta cumplir con el monto estipulado en el Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Establecidas en el presente llamado.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,
Comerciales, Vidrios Crudos Templados

GOBERNACIÓN VII Dpto. de Ñeembucú

tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pilar, República del Paraguay".

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre del 2016.--------

Aflorició Velazco
Vidriería Velazco

Vidriería Velazco
Construcciones Civiles Comerciales,
Comerciales, Vidrios Crudos Templados

GOBERNACIÓN
XII Dpto. de Ñeembucú

Carlos Francisco Silva Medina
Gobernador del Ñeembucú