Municipalidad de Hernandarias
- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES -
uoc@hernandarias.gov.py
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias Alto Paraná Paraguay
Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

CONTRATO Nº 55/2019

Entre la Municipalidad de Hernandarias, domiciliada en la Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.122, y el Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante EL CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MV CONSTRUCCIONES,** con **RUC Nº 2364427-3** domiciliada en **Camino a Petropar, a 50m. De La Escuela Acosta Ñu Hernandarias Alto Paraná**, República del Paraguay, representada para este acto por su Propietario legal, **Sr. Milciades Vera Espinoza, con Cédula de Identidad Civil N° 2.364.427** denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL**" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte de **El Contratista** para la **Municipalidad de Hernandarias**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2019 " CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL".**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Póliza de Garantía de Mantenimiento de oferta.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **372.475.**----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MV Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias

- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES -

uoc@hernandarias.gov.py

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462

www.hernandarias.gov.py — intendencia@hernandarias.gov.py

Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

CONTRATO Nº 55/2019

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2019**, convocado por la **Municipalidad de Hernandarias**, según **Resolución I.M. N° 3.516/2019** y refrendada por **Resolución J.M. N° 204/2019**.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 1

OBRA: Construcción de 1 Aulas 5,80x6,80 en APAEH

LOC: Hernandarias - DPTO: Alto Paraná

Nº		Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total
		Aula Nº 1				
1	72131601-002	***Trabajos preliminares***				
		Cartel de Obra	m2	3,00	500.000	1.500.000
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	5.500	350.350
		Replanteo	m2	63,70	5.500	350.350
		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	350.000	4.900.000
2	72131601-004	***Estructura de H°A°***				
		Viga de H° A° y dado de H° A°	m3	1,23	1.700.000	2.091.000
		Encadena de H° A°	m3	2,17	1.700.000	3.689.000
		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	m3	0,10	1.500.000	150.000
3	72131601-005	***Muro de nivelación***				
		De 0,45 m	m2	3,60	209.000	752.400
		De 30cm	m2	7,50	142.000	1.065.000
		De 60cm para pilares	m2	0,60	285.000	171.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	95.000	2.213.500
4	72131601-006	***Aislación asfáltica***				
		De Paredes	m2	6,40	75.000	480.000
5	72131601-005	***Muros de Elevación***				
		De 0,15 para revocar	m2	3,40	75.000	255.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	m2	34,50	185.000	6.382.500
		De 0,30 para revocar	m2	13,50	134.000	1.809.000
		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	m2	31,82	100.000	3.182.000
		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	16,00	10.500	168.000
6	72131601-008	***Pilares***				
		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados	ml	6,60	220.000	1.452.000
7	72131601-007	***Techo***				
		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	m2	90,50	265.000	23.982.500

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MV Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 55/2019

8	72131601-008	***Revoques***				
		Paredes interior y exterior a una capa	m2	61,00	24.000	1.464.000
		De viga cumbrera y galeria de H°A°	m2	16,00	55.000	880.000
		Moldura lineal en balancines	ml	38,80	25.000	970.000
		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	58,00	34.500	2.001.000
9	72131601-008	***Piso***				
		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	m2	58,00	70.000	4.060.000
		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ml	34,00	28.500	969.000
10	72131601-010	***Aberturas metálicas***				
		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	un	1,00	936.079	936.079
		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	m2	10,32	325.000	3.354.000
11	72131601-010	**Alfeizar de ventanas**				
		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	25,60	12.500	320.000
12	72131601-012	***Pinturas***				
		De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	m2	61,00	18.000	1.098.000
		De paredes revocada al latex	m2	61,00	30.000	1.830.000
		De pilares vistos antimoho incoloro	m2	11,90	20.000	238.000
		De viga cumbrera y galeria al latex	m2	16,00	20000	320.000
		De balancines con pintra sintetica	m2	10,32	35.000	361.200
		De ladrillos vistos con antimoho	m2	109,00	21.000	2.289.000
		De tejuelon con barniz	m2	80,00	23.000	1.840.000
		De puerta metálica con pintura sintetica	m2	5,50	33.000	181.500
		De tirantes y listones de boca H°A° al latex	m2	53,40	20.000	1.068.000
		Canaleta y caño de bajada co pintura sintetica	ml	23,00	28.000	644.000
13	72131601-011	***Vidrios***				
		Vidrios dobles de 4mm	m2	10,32	165000	1.702.800
14	72131601-011	***Desagüe Pluvial***				
		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	23,00	42.000	966.000
		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	19,20	55.000	1.056.000
15	72131601-001	***Instalación eléctrica***				
		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	UN	12,00	70.000	840.000
		Instalación del tablero de comando TC	Un	12,00	70.000	840.000
		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Un	8,00	70.000	560.000
		Alimentacion de los circuitos de luces	Un	10,00	70.000	700.000
		Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	6,00	70.000	420.000
		Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	Un	8,00	70.000	560.000
		Alimentacion de los circuitos del TC	Un	12,00	70.000	840.000
		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Un	34,00	70.000	2.380.000
		Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	mts	25,00	70.000	1.750.000
16	72131601-001	***Artefactos eléctricas***				
		Artefacto flourescente de 3x40 w	un	2,00	200.000	400.000
		Artefacto flourescente de 2x40 w	un	4,00	140.000	560.000
		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	un	2,00	85.000	170.000
		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	180.000	180.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MV Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 55/2019

		Tablero TC de 6 AG	UN	1,00	98.000	98.000
		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	un	1,00	68.000	68.000
		Ventilador de techo de 56"	un	4,00	350.000	1.400.000
		Registro electrico de 30x30x70 cm	un	3,00	180.000	540.000
17	72131601-005	**Rampa peatonal**				
		Rampa peatonal	gl	1,00	495.000	495.000
18	72131601-012	***Mobiliarios :***				
		Pizarrones	gl	1,00	1.630.000	1.630.000
19	72131601-013	***Limpieza final***				
		Limpieza final y imprevistos	m2	63,70	1.700	108.290
		Sub total - 1 aula				**98.031.469**

LOTE 2

OBRA: Construcción de Aula Pre-Escolar 5,80X6,80 con Baño y Galeria en la Esc. Bas. Nº 3240 SANTA ROSA

LOC: Hernandarias - DPTO: Alto Paraná

Nº		*Descripción*	*Un*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**				
		Cartel de Obra	m2	3,0	500.000	1.500.000
		Replanteo	M^2	80,6	5.500	443.300
		Limpieza y preparación del terreno	M^2	80,6	5.500	443.300
		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M^3	21,0	350.000	7.350.000
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	M^3	2,5	1.700.000	4.250.000
		Encadenado inferior y superior de H°A°	M^3	3,0	1.700.000	5.100.000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación**				
		De 0,60 para pilares	M^2	1,4	285.000	399.000
		De 0,45	M^2	3,8	209.000	794.200
		De 0,30	M^2	15,1	142.000	2.144.200
		Relleno y Compactación	M^3	39,1	95.000	3.714.500
4	72131601-006	**Aislación Asfáltica**				
		Aislación Asfáltica	M^2	31,1	75.000	2.332.500
		De canteros	M^2	5,5	45.000	247.500
5	72131601-005	**Muros de Elevación**				
		De 0,15 revoque ambas caras	M^2	34,2	75.000	2.565.000
		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M^2	34,2	100.000	3.420.000
		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	M^2	28,8	185.000	5.328.000
		De 0,30 para Revocar ambas caras	M^2	15,4	134.000	2.063.600
		De 0,30 parapeto en galeria	M^2	4,3	75.000	322.500
		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M^3	0,1	1.500.000	150.000
		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	37,5	10.500	393.750
6	72131601-008	**Pilares**				
		De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A°	ML	18,0	168.000	3.024.000
7	72131601-007	**Techo:**				

MV Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380

CONTRATO Nº 55/2019

		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con liston de boca	M^2	106,6	265.000	28.249.000
8	72131601-008	**Revoques**				
		Interior- exterior con hidrofugo 1 Capa	M^2	190,0	24.000	4.560.000
		De pilares de galeria con hidrofugo	m2	26,8	24.000	643.200
		De canteros con hidrofugo	M^2	5,0	24.000	120.000
		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	M^2	26,1	55.000	1.435.500
		De nivelación y de panderete encadenado inferior	M^2	12,0	24.000	288.000
		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	ml	30,8	25.000	770.000
		De mocheta 1:3	ml	42,8	12.500	535.000
		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	M^2	77,0	34.500	2.656.500
9	72131601-008	**Piso**				
		Piso mosaico calcareo	M^2	77,0	70.000	5.390.000
		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30	ML	35,0	28.500	997.500
10	72131601-010	**Aberturas de madera**				
		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	UN	1,0	680.000	680.000
		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	UN	2,0	370.000	740.000
11	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	M^2	5,1	293.000	1.494.300
		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	M^2	7,5	293.000	2.197.500
		Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	M^2	0,7	293.000	205.100
		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	un	1,0	935.000	935.000
		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	un	1,0	625.000	625.000
12	72131601-012	**Pintura**				
		De interior y ext. A la cal base latex 2 manos	M^2	195,0	18.000	3.510.000
		De interior y exterior al latex	M^2	195,0	19.500	3.802.500
		En pilares a la cal base con latex 2 manos	M^2	31,5	18.000	567.000
		En pilares al latex	M^2	31,5	20.000	630.000
		De latex en mamposteria vista	M^2	86,0	20.000	1.720.000
		De aberturas en sintetico	m2	19,5	33.000	643.500
		De madera al barniz	M^2	6,8	43.500	295.800
		De tejuelones con barniz	M^2	92,8	23.000	2.134.400
		De tirantes y listones de boca de H°A° al latex	m2	65,5	20.000	1.310.000
		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	M^2	22,1	20.000	442.000
		De canaleta con antioxido y pintura sintetica	ml	13,3	28.000	372.400
13	72131601-011	**Vidrios**				
		Vidrios dobles de 4 mm	M^2	13,3	165.000	2.194.500
14	72131601-011	**Desagüe Pluvial**				
		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	Ml.	35,0	42.000	1.470.000
15	72131601-009	**Revestimientos**				
		Azulejo en baño	M^2	10,8	50.000	540.000
16	72131601-012	**Mobiliario**				
		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	Gl	1,0	1.630.000	1.630.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MV Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 55/2019

		Grada de acceso frontal	un	1,0	250.000	250.000
17	72131601-005	**Rampa peatonal**				
		Rampa Peatonal	un	1,0	495.000	495.000
		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	M^2	23,0	55.000	1.265.000
18	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
		Agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefac. Sanitarios	un	1,0	5.260.000	5.260.000
		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Gl	1,0	4.300.000	4.300.000
		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Gl	1,0	4.500.000	4.500.000
19	72131601-001	**Instalación Electrica**				
		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Un	6,00	70.000	420.000
		Instalación del tablero de comando de ventilador	Un	2,00	70.000	140.000
		Alimentacion de los circuitos de luces	Un	10,00	75.000	750.000
		Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	4,00	75.000	300.000
		Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	Un	2,00	75.000	150.000
		Alimentacion de los circuitos de A A	Un	4,00	180.000	720.000
		Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	mts	25,00	36.000	900.000
20	72131601-001	***Artefactos eléctricas***				
		Artefacto flourescente de 3x40 w	un	4,00	200.000	800.000
		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	un	6,00	85.000	510.000
		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	180.000	180.000
		Tablero TCV de 2 AG	UN	1,00	68.000	68.000
		Ventilador de techo de 56"	un	2,00	350.000	700.000
		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	un	1,00	4.500.000	4.500.000
		Registro Eelctrico de 30x30x70 cms	un	3,00	180.000	540.000
		Extintor de 6kg	Gl	1,0	198.000	198.000
21	72131601-013	**Limpieza final**				
		Limpieza final	Gl	1,0	572.320	572.320
		Sub total - Aula Pre-Escolar				**147.287.370**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 245.018.839 (Guaraníes Doscientos cuarenta y cinco millones trescientos dieciocho mil ochocientos treinta y nueve).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Plazo de ejecución de los trabajos será de **90 (noventa) días**, contados a partir de la Orden de Inicio de Obra, y el lugar o sitio de Obra donde serán ejecutados los trabajos para la **Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en APAEH del Barrio San Lorenzo y Construcción de Aula Pre-Escolar 5,80X6,80 con Baño y Galería en la Esc. Bas. Nº 3240 Santa Rosa del Barrio Santa Rosa de la Ciudad de Hernandarias,** según lo establecido en la IAO 6.4 del P.B.C., las mismas se encuentran indicadas en la Geolocalización levantada en el portal del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) - **ID Nº 372.475.**----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Obras y Urbanismos.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MV Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 55/2019

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Para la presente contratación **NO se otorgará ningún tipo de Anticipo.**----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El Contratista, con motivo de la firma del contrato se obliga a presentar dentro de los 10 (diez) días siguientes a la formalización del contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato, por un valor equivalente al **5% (cinco por ciento)** del monto total contratado, y por un plazo que no exceda los 28 (veinte y ocho) días a la vigencia del contrato. Dicha garantía será instrumentada en Póliza de Seguros, emitida por una Empresa Aseguradora Nacional. Con Exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero al primer requerimiento por escrito. ----------

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
La Descripción de la presente Obra, conforme a la Resolución de Adjudicación, en la cual se realizarán los trabajos es: "**CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL**", la cual será ejecutada conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de Bases y Condiciones del llamado.----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

M.V Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº 55/2019

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. —

En prueba de conformidad se suscriben **4 (cuatro)** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los **11 días del mes de diciembre de 2019**.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

Abg. NÉSTOR ALFREDO ACOSTA BENÍTEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Lic. RUBÉN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendencia Municipal

SR. MILCIADES VERA ESPINOZA
MV CONSTRUCCIONES
Contratista

MV Construcciones
De Milciades Vera
(0983) 528 380