MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01-B/2025

FECHA: 15 SEP 2025

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Paraguarí N° 9658 - Villa Elisa / Py.

RUC : 2347092-5

Correo: coin.electromecanica@gmail.com
Teléfono: 021 942232

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
Período de construcción: 34 (treinta y cuatro) días calendario.
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de días calendario. El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.
El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo del plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL.
ID N° 444.090

LOTE N° 03 - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU
ESCUELA BÁSICA N° 640 "San Isidro" - Encarnación - ITAPUA
Prototipo 2

N° de Items	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
3	72103003-001	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	50,00	24.200	1.210.000
5	72103003-001	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo – con recuperación de materiales .incluye acarreo y limpieza.	m2	179,80	32.300	5.807.540
7	72103001-001	A. Movimiento de suelo	m3	30,00	70.000	2.100.000
21	72102504-002	D. Muro de contención : cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	m3	19,22	450.000	8.649.000
24	72131601-006	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m2	8,80	35.000	308.000
31	72131601-007	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m2	179,80	645.000	115.971.000
32	72131601-007	Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	ml	54,00	85.200	4.600.800
33	72131601-007	Cumbrera -para techo metálico	ml	14,50	85.000	1.232.500
39	72131601-008	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	1,16	42.250	49.010
41	72131601-008	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	8,80	33.900	298.320
42	72101607-002	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris , h=1,5	m2	1,40	133.000	186.200

C.P. Vivian Flecha D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

49	72131601-009	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m2	4,50	180.000	810.000
65	72131601-012	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m2	0,45	38.500	17.325
67	72101510-005	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	12,20	102.000	1.244.400
72	72101510-007	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	1,00	46.000	46.000
73	72101510-007	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	31,00	67.000	2.077.000
78	72101510-007	Q. Sopapa para lavatorio	un	1,00	58.000	58.000
79	72101510-002	R. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1,00	24.000	24.000
82	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	2,00	46.000	92.000
83	72101510-002	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	60.000	60.000
87	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	38.000	114.000
88	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	31,00	43.000	1.333.000
106	72131601-001	S. Acometida eléctrica | medidor al tablero	ml	30,00	68.000	2.040.000
125	72131601-001	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	4,00	292.000	1.168.000
SON GUARANIES: Ciento cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil noventa y cinco .- (IVA INCLUIDO)						**149.496.095**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del MInisterio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01-B/2025

FECHA: 15 SEP 2025

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Paraguarí N° 9658 - Villa Elisa / Py.

RUC : 2347092-5

Correo: coin.electromecanica@gmail.com
Teléfono: 021 942232

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
Período de construcción: 34 (treinta y cuatro) días calendario.
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de días calendario. El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.
El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo del plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL.
ID N° 444.090

LOTE N° 03 - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU
ESCUELA BÁSICA N° 7309 "Jesús Misericordioso" - Cambyreta - ITAPUA
Prototipo 2

N° de Items	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
3	72103003-001	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	45,00	24.200	1.089.000
5	72103003-001	A. Demolición de construcción existente - Demolición de techo – con recuperación de materiales .incluye acarreo y limpieza.	m2	179,80	32.300	5.807.540
7	72103001-001	A. Movimiento de suelo	m3	10,00	70.000	700.000
19	72131601-999	C. Nivelación de 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	10,00	165.000	1.650.000
25	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m2	30,00	135.000	4.050.000
31	72131601-007	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m2	179,80	645.000	115.971.000
32	72131601-007	Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	ml	54,00	85.200	4.600.800
33	72131601-007	Cumbrera -para techo metálico	ml	14,50	85.000	1.232.500
35	72131601-008	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m2	38,65	54.000	2.087.100
36	72131601-008	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m2	15,00	45.000	675.000
37	72131601-008	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	6,50	42.000	273.000
39	72131601-008	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	1,16	42.250	49.010

C.P. Vivian Elettas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

41	72131601-008	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	8,80	33.900	298.320
42	72101607-002	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris , h=1,5	m2	1,40	133.000	186.200
48	72131601-009	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m2	8,00	75.000	600.000
49	72131601-009	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m2	8,80	180.000	1.584.000
51	72131601-9984	J. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,60	276.000	441.600
65	72131601-012	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m2	0,45	38.500	17.325
67	72101510-005	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada ; desarrollo: 60 cm.	ml	12,20	102.000	1.244.400
68	72101510-005	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0.60m de ancho. Ver detalle	ml	25,00	72.000	1.800.000
72	72101510-007	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	1,00	46.000	46.000
73	72101510-007	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	31,00	67.000	2.077.000
79	72101510-002	R. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	2,00	24.000	48.000
82	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	2,00	46.000	92.000
83	72101510-002	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	60.000	60.000
87	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	38.000	114.000
88	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	30,00	43.000	1.290.000
94	72101510-9998	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	m2	0,40	1.300.000	520.000
106	72131601-001	S. Acometida eléctrica | medidor al tablero	ml	30,00	68.000	2.040.000
125	72131601-001	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2,00	292.000	584.000
139	72131601-004	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m3	0,75	2.356.000	1.767.000
140	72131601-004	Y. Reparación de revoque de pilares y vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	7,00	42.100	294.700
SON GUARANIES: Ciento cincuenta y tres millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco .- (IVA INCLUIDO)						**153.289.495**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del MInisterio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - REPUBLICA DEL PARAGUAY - Dpto. Administracion y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01-B/2025

FECHA: 15 SEP 2025

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Paraguarí N° 9658 - Villa Elisa / Py.

RUC : 2347092-5

Correo: coin.electromecanica@gmail.com
Teléfono: 021 942232

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
Período de construcción: 34 (treinta y cuatro) días calendario.
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de días calendario. El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.
El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo del plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL.
ID N° 444.090

LOTE N° 03 - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU

ESCUELA BÁSICA N° 4444 "Virgen de Caacupé" - Bella Vista - ITAPUA

Prototipo 1

N° de Items	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	72103003-001	A. Demolición de construcción existente - Demolición de revoque- incluye acarreo y retiro de escombros	m2	115,00	9.600	1.104.000
19	72131601-999	C. Nivelación de 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	30,00	165.000	4.950.000
21	72102504-002	D. Muro de contención : cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	m3	8,00	450.000	3.600.000
28	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m2	5,40	188.000	1.015.200
31	72131601-007	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m2	121,30	645.000	78.238.500
32	72131601-007	Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	ml	44,50	85.200	3.791.400
33	72131601-007	Cumbrera -para techo metálico	ml	9,90	85.000	841.500
37	72131601-008	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	5,10	42.000	214.200
42	72101607-002	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris , h=1,5	m2	0,45	133.000	59.850
43	72131601-009	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	14,38	47.100	677.298
46	72131601-009	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m2	5,50	198.000	1.089.000
48	72131601-009	J. Piso de baldosones de hormigon 40 x 40 cm. En caminero	m2	2,00	75.000	150.000

C.P. Vivian Elcias D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

49	72131601-009	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m2	8,10	180.000	1.458.000
51	72131601-9984	J. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	1,70	276.000	469.200
63	72131601-012	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	m2	12,10	28.500	344.850
65	72131601-012	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m2	0,45	38.500	17.325
66	72131601-012	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	1,20	24.600	29.520
67	72101510-005	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	6,30	102.000	642.600
72	72101510-007	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	7,60	46.000	349.600
73	72101510-007	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	25,00	67.000	1.675.000
79	72101510-002	R. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	2,00	24.000	48.000
81	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	9,00	51.000	459.000
82	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	1,00	46.000	46.000
83	72101510-002	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	60.000	60.000
84	72101510-002	R. . Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	32.000	32.000
87	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	38.000	114.000
106	72131601-001	S. Acometida eléctrica | medidor al tablero	ml	35,00	68.000	2.380.000
110	72131601-001	S. De disyuntor TM 1x16A	un	2,00	123.000	246.000
115	72131601-001	S. De disyuntor TM 2x50A	un	1,00	294.000	294.000
119	72131601-001	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	1,00	104.800	104.800
125	72131601-001	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	4,00	292.000	1.168.000
SON GUARANIES: Ciento cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres .- (IVA INCLUIDO)						**105.668.843**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del MInisterio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01-B/2025

FECHA: 15 SEP 2025

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Paraguarí N° 9658 - Villa Elisa / Py.

RUC : 2347092-5

Correo: coin.electromecanica@gmail.com
Teléfono: 021 942232

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
Período de construcción: 34 (treinta y cuatro) días calendario.
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de días calendario. El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.
El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo del plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL.
ID N° 444.090

LOTE N° 03 - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU

ESCUELA BÁSICA N° 69 "Alicia Gutierrez de Mora" - Santiago - MISIONES

Prototipo 1

N° de Items	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
7	72103001-001	A. Movimiento de suelo	m3	10,00	70.000	700.000
19	72131601-999	C. Nivelación de 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	5,00	165.000	825.000
24	72131601-006	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m2	8,80	35.000	308.000
28	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m2	5,40	188.000	1.015.200
31	72131601-007	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m2	121,30	645.000	78.238.500
32	72131601-007	Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	ml	44,50	85.200	3.791.400
33	72131601-007	Cumbrera -para techo metálico	ml	9,90	85.000	841.500
37	72131601-008	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	5,10	42.000	214.200
42	72101607-002	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris , h=1,5	m2	0,45	133.000	59.850
46	72131601-009	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m2	5,50	198.000	1.089.000
49	72131601-009	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m2	7,10	180.000	1.278.000

C.P. Vivian Flecha D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

50	72131601-014	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	1,55	81.000	125.550
51	72131601-9984	J. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	0,80	276.000	220.800
63	72131601-012	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	m2	12,10	28.500	344.850
66	72131601-012	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	1,20	24.600	29.520
67	72101510-005	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	6,30	102.000	642.600
72	72101510-007	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	1,60	46.000	73.600
73	72101510-007	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	20,00	67.000	1.340.000
79	72101510-002	R. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	2,00	24.000	48.000
81	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	9,00	51.000	459.000
82	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	1,00	46.000	46.000
83	72101510-002	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	60.000	60.000
84	72101510-002	R. . Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	32.000	32.000
87	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	38.000	114.000
88	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	5,00	43.000	215.000
110	72131601-001	S. De disyuntor TM 1x16A	un	2,00	123.000	246.000
115	72131601-001	S. De disyuntor TM 2x50A	un	1,00	294.000	294.000
119	72131601-001	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	1,00	104.800	104.800
125	72131601-001	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	1,00	292.000	292.000
SON GUARANIES: Noventa y tres millones cuarenta y ocho mil trescientos setenta.- (IVA INCLUIDO)						**93.048.370**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del MInisterio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01-B/2025

FECHA: 15 SEP 2025

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Paraguarí N° 9658 - Villa Elisa / Py.

RUC : 2347092-5

Correo: coin.electromecanica@gmail.com
Teléfono: 021 942232

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
Período de construcción: 34 (treinta y cuatro) días calendario.
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de días calendario. El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.
El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo del plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL.
ID N° 444.090

LOTE N° 03 - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU
ESCUELA BÁSICA N° 70 "Luciano Bordón" - Santa Rosa - MISIONES
Prototipo 1

N° de Items	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
19	72131601-999	C. Nivelación de 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	15,20	165.000	2.508.000
25	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m2	7,00	135.000	945.000
32	72131601-007	Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	ml	0,30	85.200	25.560
35	72131601-008	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m2	13,48	54.000	727.920
36	72131601-008	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m2	14,00	45.000	630.000
37	72131601-008	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	5,10	42.000	214.200
42	72101607-002	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris , h=1,5	m2	0,45	133.000	59.850
43	72131601-009	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	7,38	47.100	347.598
46	72131601-009	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m2	5,50	198.000	1.089.000
48	72131601-009	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	m2	7,00	75.000	525.000

C.P. Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

49	72131601-009	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m2	7,10	180.000	1.278.000
51	72131601-9984	J. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	0,60	276.000	165.600
62	72131601-012	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrilica 100% lavable	m2	54,00	29.000	1.566.000
63	72131601-012	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	m2	12,10	28.500	344.850
65	72131601-012	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m2	0,45	38.500	17.325
66	72131601-012	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	3,20	24.600	78.720
67	72101510-005	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	8,30	102.000	846.600
72	72101510-007	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	1,60	46.000	73.600
73	72101510-007	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	25,00	67.000	1.675.000
79	72101510-002	R. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	2,00	24.000	48.000
80	72101510-002	R- Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	0,00	24.000	0
81	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	9,00	51.000	459.000
82	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	1,00	46.000	46.000
83	72101510-002	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	60.000	60.000
84	72101510-002	R. . Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	32.000	32.000
87	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	38.000	114.000
88	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	31,00	43.000	1.333.000
106	72131601-001	S. Acometida eléctrica | medidor al tablero	ml	70,00	68.000	4.760.000
110	72131601-001	S. De disyuntor TM 1x16A	un	2,00	123.000	246.000
115	72131601-001	S. De disyuntor TM 2x50A	un	1,00	294.000	294.000
119	72131601-001	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	1,00	104.800	104.800
125	72131601-001	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	3,00	292.000	876.000
SON GUARANIES: Veintiun millones cuatrocientos noventa mil seiscientos veintitres .- (IVA INCLUIDO)						**21.490.623**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del MInisterio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01-B/2025

FECHA: 15 SEP 2025

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Paraguari N° 9658 - Villa Elisa / Py.

RUC : 2347092-5

Correo: coin.electromecanica@gmail.com
Teléfono: 021 942232

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
Período de construcción: 34 (treinta y cuatro) días calendario.
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de días calendario. El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.
El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo del plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL.
ID N° 444.090

LOTE N° 03 - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU

ESCUELA BÁSICA N° 301 "Mcal. Francisco Solano López" - Paso de Patria - ÑEEMBUCU

Prototipo 1

N° de Items	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
2	72131601-013	A. Limpieza y preparación del terreno	m2	97,76	6.800	664.768
3	72103003-001	A. Demolición de construcción existente - Demolición de mampostería - incluye acarreo y retiro de escombros	m2	25,00	24.200	605.000
7	72103001-001	A. Movimiento de suelo	m3	15,00	70.000	1.050.000
24	72131601-006	E. Aislación de cantero (interior)- pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m2	8,80	35.000	308.000
25	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m2	11,00	135.000	1.485.000
28	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m2	5,40	188.000	1.015.200
31	72131601-007	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m2	121,30	645.000	78.238.500
32	72131601-007	Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	ml	44,50	85.200	3.791.400
33	72131601-007	Cumbrera -para techo metálico	ml	9,90	85.000	841.500
36	72131601-008	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m2	4,50	45.000	202.500
37	72131601-008	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	5,10	42.000	214.200
42	72101607-002	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris h=1,5	m2	0,45	133.000	59.850

C.P. Vivian Freitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

43	72131601-009	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	2,38	47.100	112.098
46	72131601-009	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m2	5,50	198.000	1.089.000
49	72131601-009	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m2	4,60	180.000	828.000
51	72131601-9984	J. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	0,80	276.000	220.800
63	72131601-012	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	m2	12,10	28.500	344.850
66	72131601-012	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro	ml	1,20	24.600	29.520
67	72101510-005	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	6,30	102.000	642.600
68	72101510-005	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0.60m de ancho. Ver detalle	ml	20,00	72.000	1.440.000
72	72101510-007	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	1,60	46.000	73.600
73	72101510-007	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	35,00	67.000	2.345.000
79	72101510-002	R. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	2,00	24.000	48.000
81	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	9,00	51.000	459.000
82	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	1,00	46.000	46.000
83	72101510-002	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	60.000	60.000
84	72101510-002	R. . Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	32.000	32.000
87	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	38.000	114.000
88	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	5,00	43.000	215.000
110	72131601-001	S. De disyuntor TM 1x16A	un	2,00	123.000	246.000
115	72131601-001	S. De disyuntor TM 2x50A	un	1,00	294.000	294.000
119	72131601-001	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	1,00	104.800	104.800
125	72131601-001	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2,00	292.000	584.000
139	72131601-004	Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m3	2,50	2.356.000	5.890.000
SON GUARANIES: Ciento tres millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y seis .- (IVA INCLUIDO)						**103.694.186**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del MInisterio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPUBLICA DEL PARAGUAY

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01-B/2025

FECHA: 15 SEP 2025

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Paraguarí N° 9658 - Villa Elisa / Py.

RUC : 2347092-5

Correo: coin.electromecanica@gmail.com
Teléfono: 021 942232

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
Período de construcción: 34 (treinta y cuatro) días calendario.
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de días calendario. El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.
El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo del plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL.
ID N° 444.090

LOTE N° 03 - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU
ESCUELA BÁSICA N° 93 "Eloy Fariña" - Humaita - ÑEEMBUCU
Prototipo 2

N° de Items	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6	72103003-001	A. Demolición de construcción existente - Demolición de pilar y viga de hormigón armado- incluye acarreo y retiro de escombros	ml	30,00	71.500	2.145.000
7	72103001-001	A. Movimiento de suelo	m3	5,00	70.000	350.000
8	72131601-9974	A. Replanteo y Marcación de Obra	m2	151,25	5.600	847.000
19	72131601-999	C. Nivelación de 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m2	14,50	165.000	2.392.500
25	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m2	12,02	135.000	1.622.700
26	72131601-999	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m2	59,84	150.000	8.976.000
31	72131601-007	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	m2	179,80	645.000	115.971.000
32	72131601-007	Borde de terminación de techo metálico, frontal , lateral	ml	54,00	85.200	4.600.800
33	72131601-007	Cumbrera -para techo metálico	ml	14,50	85.000	1.232.500
37	72131601-008	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas Azotada impermeable 1:3 revoque fino 1.2cm de espesor	m2	6,50	42.000	273.000
39	72131601-008	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m2	1,16	42.250	49.010
42	72101607-002	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris h=1,5	m2	1,40	133.000	186.200

C.P. Vivian Elenas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

49	72131601-009	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m2	3,50	180.000	630.000
51	72131601-9984	J. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	0,80	276.000	220.800
65	72131601-012	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m2	0,45	38.500	17.325
67	72101510-005	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada , desarrollo: 60 cm.	ml	12,20	102.000	1.244.400
72	72101510-007	Q. Caño de 50mm reforzado.	ml	1,00	46.000	46.000
73	72101510-007	Q. Caño de 100mm reforzado.	ml	67,00	67.000	4.489.000
79	72101510-002	R. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	2,00	24.000	48.000
82	72101510-002	R. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	2,00	46.000	92.000
83	72101510-002	R. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1,00	60.000	60.000
87	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	ml	3,00	38.000	114.000
88	72101510-002	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	ml	15,00	43.000	645.000
94	72101510-9998	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	m2	0,40	1.300.000	520.000
110	72131601-001	S. De disyuntor TM 1x16A	un	2,00	123.000	246.000
125	72131601-001	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	3,00	292.000	876.000
SON GUARANIES: Ciento cuarenta y siete millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y cinco .- (IVA INCLUIDO)						**147.894.235**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del MInisterio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UEPP · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Recibido Por:

Firma:

Fecha: