Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I. No. 006/2.021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gestión Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Director**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **I.D. No. 379.185 – LOTE 4**
Contrato No. 037/2020

Fecha: 22 de Enero de 2.021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo del **Consorcio NUEVA OBRA**, con el listado adjunto de rubros, a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días, por un monto de **Gs. 82.448.660** (ochenta y dos millones, cuatrocientos cuarenta y ocho mil, seiscientos sesenta guaraníes) referente a trabajo de mantenimiento en la Sede **Coronel Oviedo**.

Se adjunta copia del Presupuesto remitido por la Empresa en fecha 22 de Enero de 2.021 y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 22 de Enero de 2.021.

Atentamente.

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
166
22 ENE. 2021
Firma: Amelia Hora: 12:43

LOTE 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA SEDE CNEL. OVIEDO

PASILLO (LOSITA Y COLUMNAS)						
Contratista: Consorcio Nueva Obra						
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
28	Servicio de Aislación de Techo	Reparación y Cambio de Aislación de Pintura tipo Impacril con Tela Bidim	296,50	m2	183.245	54.332.143
98	Desagües Pluviales y Cloacal	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües Pluviales. PVC 100 mm	120	Metro lineal	61.964	7.435.680
144	Instalacion Electrica	Provisión y Colocación de Equipos Fluorescentes Comunes de 1x40 watts	30	un	94.314	2.829.420
169	Instalacion Electrica	Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional	30	un	32.894	986.820
211	Servicio de Pintura de Exteriores	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído para exterior) (PINTURA DE COLUMNAS)	107,00	m2	37.622	4.025.554
220	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura de Cielorraso al Látex	296,50	m2	43.302	12.839.043
			TOTAL PASILLO (LOSITA Y COLUMNA)			82.448.660

Plazo de culminac 30 dias

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

Representante Legal

Aclaracion: CONSORCIO NUEVA OBRA
RUC: 80114260-5

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 22/01/2021 Hora: 12:11 hs.
Nº: