Petropar
Ñanemba'e

Misión: Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado.

O.S. Nº 01/2022

ORDEN DE SERVICIO

Fecha:	31/01/2022
De:	Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Administrador de Contrato:	Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control
A Proveedor:	TIE S.A. - RUC 80026347-2
Contrato:	PR/DL N°1545/21
Descripción del Servicio:	DESGUACE PARCIAL DE TANQUE D9-943
PAC ID:	395553
Código de Contratación:	CO-25006-21-209875
Número de SOLPED:	10000815

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente Orden conforme al Contrato

N° Item	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos preliminares, servicio de seguridad industrial	Gl	1	12,000,000	12,000,000
2	Corte, desmontaje y retiro chapas de techo	kg	12,291	6,000	73,746,000
3	Corte, desmontaje y retiro estructura de techo	kg	13,516	6,600	89,205,600
4	Corte, desmontaje y retiro chapas del costado desde virola 3 a 6, perfiles tope y atiesador	kg	31,500	6,100	192,150,000
5	Corte, desmontaje y retiro sistema contraincendio, indicador de nivel, baranda de techo, escalera helicoidal desde inicio de 2do tramo	kg	2,275	5,400	12,285,000
6	Limpieza final del sitio, retiro y traslado de residuos a zona de acopio	Gl	1	20,000,000	20,000,000
				Monto Total Guaraníes IVA Incluido	**399,386,600**

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.

TIE Taller Industrial del Este S.A.

Visión: Ser una empresa del Estado, rentable y estratégica, líder en toda la cadena de hidrocarburos y biocombustibles; referente nacional, reconocida por su eficiencia, calidad transparencia y responsabilidad social y ambiental.

Lugar de Entrega	PETROPAR Planta Villa Elisa
Plazo de Entrega	Treinta (30) días calendarios contados a partir de esta Orden de Servicio

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Nombre y Firma
Administrador de Contrato
Ing. Luis Insfran

Nombre y Firma
Proveedor
TIE S.A.

Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.

TIE Taller Industrial del Este S.A.