TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP)

PROGRAMA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO

Gral Diaz Esq. Hernandarias Edificio Natura
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE INICIO DE SERVICIO N° 04/2022

19 OCT 2022

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE INICIO DE SERVICIO, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

E+E Economía & Estadísticas para el Desarrollo
Fortín Toledo N° 417 c/ San José -As./Py
Telefóno 021 602-402 / 021 663-387
RUC: 80074398-9
d.c.e.: cynthia@ee.com.py / administracion@ee.com.py

DURACIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO: La Consultoría tendrá una duración de 16 meses, a partir de la recepción de la orden de servicio por parte de la empresa adjudicada.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP N° 556/2022

SOLICITADO POR:COORDINACION DE PROYECTOS TIC, según Memorándum CPPI N° 395/2022 - EXP. UEPP N°10.366/2022.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 266 "CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES"

PROGRAMA: 1 PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

CONTRATO N° 06/2022

LPN N° 03/2022 "CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA" - PLURIANUAL
ID N° 406.311 .-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	80101507-005	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA	1	2.000.000.000	2.000.000.000
Son Guaraníes: Dos mil millones.(IVA INCLUIDO)					**2.000.000.000**

PRODUCTOS, PLAZOS Y PAGOS

N°	PRODUCTO	PAZOS	% PAGOS
1	Plan de trabajo:	2 (dos) meses de la emisión de la orden de servicio	20%
2	Muestra seleccionada e instrumentos validados	2 (dos) meses después de la entrega y aprobación del plan de trabajo	10%
3	Informe de levantamiento de línea de base	4 (cuatro) meses después de la presentación de la muestra e instrumentos validados	20%
4	Informe preliminar final	6 (seis) meses después de la entrega del informe de línea de base	30%
5	Informe final	2 (dos) meses después de la presentación del informe preliminar.	20%
TOTAL		16 MESES	100%

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otro documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
Jefa del Departamento de Administración y Servicios
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

LUIS SANTIAGO LOPEZ
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

POR E+E Economía & Estadísticas para el Desarrollo

Recibido Por: Mitch Acevedo
Firma:
Fecha: 20/10/2022

E+E Economía & Estadísticas para el Desarrollo