TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
***UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP***

***PROYECTO "CAPACITACIÓN DE LOS EDUCADORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS A NIVEL NACIONAL (PROCEMA)", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)***

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

# ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

**FECHA:** 21 MAY 2021

**HEIDECOM S.A.**
Tte. Rolón Viera 1268 c/ T. González, Asunción
RUC: 80058403-1
correo: licitaciones@heidecom.com

***NOTA:***
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

**PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:** Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

**El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:**
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
***VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021***

***ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA***

**C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.**
**F.F.:** Fuente 30
**OG:** 520
**OBJETO DEL LLAMADO:** Obras
**MODALIDAD:** LPN / SBE

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

**UNIDAD MONETARIA:** Guaraníes

***CONTRATO N° 03/2021 LPN/SBE N° 03/2020***
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
ID 387474

**Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021**

***LOTE N° 3 - PROCEMA***
***Instituto de Formación Docente Maestro Fermín López - Piribebuy, Cordillera***

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCL.) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 1.1 | | Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta. | Kilómetros | 2,2 | 32.370 | 71.214 |
| 1.2 | | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 2.1 | | Vallado Perimetral | Metros Cuadrados | 50 | 94.900 | 4.745.000 |
| 2.2 | | Cartel de Obra | Metros Cuadrados | 3 | 649.700 | 1.949.100 |
| 2.3 | | Obrador | Metros Cuadrados | 20 | 410.020 | 8.200.400 |
| **SON GUARANIES: Dieciseis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos catorce. (IVA INCLUIDO)** | | | | | | **16.465.714** |

**Obs:** Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

**RODRIGO APONTE**
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**SANTIAGO LOPEZ**
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**EMPRESA**

Recibido Por: DUALDA GRATA
Firma:
Fecha: 28/05/2021

HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
***UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP***

***PROYECTO "CAPACITACIÓN DE LOS EDUCADORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS A NIVEL NACIONAL (PROCEMA)", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)***

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

# ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

**FECHA:** 27 MAY 2021

**HEIDECOM S.A.**
Tte. Rolón Viera 1268 c/ T. González, Asunción
RUC: 80058403-1
correo: licitaciones@heidecom.com

***NOTA:***
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

**PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:** Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

**El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:**
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
***VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021***

***ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA***
**C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.**
**F.F.:** Fuente 30
**OG:** 520
**OBJETO DEL LLAMADO:** Obras
**MODALIDAD:** LPN / SBE

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

***CONTRATO N° 03/2021 LPN/SBE N° 03/2020***
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
ID 387474

**UNIDAD MONETARIA:** Guaraníes

**Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021**

***LOTE N° 3 - PROCEMA***
***Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de la Asunción - Asunción, Capital***

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLU) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 1.1 | | Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta. | Kilómetros | 3,3 | 32.370 | 106.821 |
| 1.2 | | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 2.1 | | Vallado Perimetral | Metros Cuadrados | 50 | 94.900 | 4.745.000 |
| 2.2 | | Cartel de Obra | Metros Cuadrados | 3 | 649.700 | 1.949.100 |
| 2.3 | | Obrador | Metros Cuadrados | 20 | 410.020 | 8.200.400 |
| **SON GUARANIES: Dieciseis millones quinientos un mil trescientos veintiuno. (IVA INCLUIDO)** | | | | | | **16.501.321** |

**Obs:** Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

**RODRIGO APONTE**
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**SANTIAGO LOPEZ**
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**EMPRESA**
**Recibido Por:** PAHADO, BRANO
**Firma:**
**Fecha:** 28/05/2021

HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbo'ehaovaha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
***UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP***

***PROYECTO "CAPACITACIÓN DE LOS EDUCADORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS A NIVEL NACIONAL (PROCEMA)", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)***

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

# ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

**FECHA:** 21 MAY 2021

**HEIDECOM S.A.**
Tte. Rolón Viera 1268 c/ T. González, Asunción
RUC: 80058403-1
correo: licitaciones@heidecom.com

***NOTA:***
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

**PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:** Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

**El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:**
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
***VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021***

***ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA***

**C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura Escolar.**
**F.F.:** Fuente 30
**OG:** 520
**OBJETO DEL LLAMADO:** Obras
**MODALIDAD:** LPN / SBE

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

***CONTRATO N° 03/2021 LPN/SBE N° 03/2020***
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
ID 387474

**UNIDAD MONETARIA:** Guaraníes

**Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021**

***LOTE N° 3 - PROCEMA***
***Instituto de Formación Docente Escuela Nacional de Educación Física - Asunción, Capital***

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCL.) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 1.1 | | Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta. | Kilómetros | 3,4 | 32.370 | 110.058 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 2.1 | | Valiado Perimetral | Metros Cuadrados | 50 | 94.900 | 4.745.000 |
| 2.2 | | Cartel de Obra | Metros Cuadrados | 3 | 649.700 | 1.949.100 |
| 2.3 | | Obrador | Metros Cuadrados | 20 | 410.020 | 8.200.400 |
| **SON GUARANIES: Quince millones cuatro mil quinientos cincuenta y ocho. (IVA INCLUIDO)** | | | | | | **15.004.558** |

**Obs:** Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

**RODRIGO ARONTE**
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**SANTIAGO LOPEZ**
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**EMPRESA**

**Recibido Por:** AMANDA ACOSTA
**Firma:**
**Fecha:** 28/05/2021

HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaretepyme
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
***UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP***

***PROYECTO "CAPACITACIÓN DE LOS EDUCADORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS A NIVEL NACIONAL (PROCEMA)", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)***

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

# ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

**FECHA:** 21 MAY 2021

**HEIDECOM S.A.**
Tte. Rolón Viera 1268 c/ T. González, Asunción
RUC: 80058403-1
correo: licitaciones@heidecom.com

***NOTA:***
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

**PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:** Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

**El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:**
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
***VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021***

***ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA***

**C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.**
**F.F.:** Fuente 30
**OG:** 520
**OBJETO DEL LLAMADO:** Obras
**MODALIDAD:** LPN / SBE

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

***CONTRATO N° 03/2021 LPN/SBE N° 03/2020***
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
ID 387474

**UNIDAD MONETARIA:** Guaraníes

**Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021**

***LOTE N° 3 - PROCEMA***
***Instituto de Formación Docente Mcal. José Félix Estigarribia - Mcal. Estigarribia, Boquerón***

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCL.) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 1.1 | | Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta. | Kilómetros | 1,7 | 32.370 | 55.029 |
| 1.2 | | Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones | Metro lineal | 4 | 194.670 | 778.680 |
| 1.3 | | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.4 | | Cálculo estructural | Metros cuadrados | 27,1 | 18.000 | 487.800 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 2.1 | | Vallado Perimetral | Metros Cuadrados | 50 | 94.900 | 4.745.000 |
| 2.2 | | Cartel de Obra | Metros Cuadrados | 3 | 649.700 | 1.949.100 |
| 2.3 | | Obrador | Metros Cuadrados | 20 | 410.020 | 8.200.400 |
| **SON GUARANIES: Diecisiete millones setecientos dieciseis mil nueve. (IVA INCLUIDO)** | | | | | | **17.716.009** |

**Obs:** Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

**RODRIGO APONTE**
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**SANTIAGO LOPEZ**
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**EMPRESA**

**Recibido Por:** AMANDA ARANA
**Firma:**
**Fecha:** 28/05/2021

HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ñemboaty
Mbaeteko
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
***UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP***

***PROYECTO "CAPACITACIÓN DE LOS EDUCADORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS A NIVEL NACIONAL (PROCEMA)", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)***

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

# ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

**FECHA:** 27 MAY 2021

**HEIDECOM S.A.**
Tte. Rolón Viera 1268 c/ T. González, Asunción
RUC: 80058403-1
correo: licitaciones@heidecom.com

***NOTA:***
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

**PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:** Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

**El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:**
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
***VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021***

***ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA***

**C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.**
**F.F.:** Fuente 30
**OG:** 520
**OBJETO DEL LLAMADO:** Obras
**MODALIDAD:** LPN / SBE

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:** 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

***CONTRATO N° 03/2021 LPN/SBE N° 03/2020***
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
ID 387474

**UNIDAD MONETARIA:** Guaraníes

**Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021**

***LOTE N° 3 - PROCEMA***
***Instituto de Formación Docente Villa Hayes - Villa Hayes, Presidente Hayes***

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCL.) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 1.1 | | Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta. | Kilómetros | 2,3 | 32.370 | 74.451 |
| 1.2 | | Elaboración de Planos y Aprobación Municipal | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad de Medida Global | | | |
| 2.1 | | Vallado Perimetral | Metros Cuadrados | 50 | 94.900 | 4.745.000 |
| 2.2 | | Cartel de Obra | Metros Cuadrados | 3 | 649.700 | 1.949.100 |
| 2.3 | | Obrador | Metros Cuadrados | 20 | 410.020 | 8.200.400 |

**SON GUARANIES: Dieciseis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y uno. (IVA INCLUIDO)** **16.468.951**

**Obs:** Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

**RODRIGO APONTE**
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**SANTIAGO LOPEZ**
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

**EMPRESA**

**Recibido por:** ANDRUNDA ARAÑA
**Firma:**
**Fecha:** 28/05/2021

HEIDECOM S.A.
R.U.C. 80058403-1