TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-252

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 5925 Don Jorge Gayoso - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	Escuela Básica N° 5925 Don Jorge Gayoso				
1.1	Aula Doble con SSHH				
1.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
1.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla

Firma:

Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-352

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 1637 Defensores del Chaco - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
2	Escuela Básica N° 1637 Defensores del Chaco				
2.1	Aula Doble con SSHH				
2.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
2.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Boveda
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Moteenondaha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 3054 y Colegio Nacional Dr. Raúl Peña- Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
3	Escuela Básica N° 3054 y Colegio Nacional Dr. Raúl Peña				
3.1	Aula Doble				
3.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
3.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Betadillo
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mokomokeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a Iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de Inicio N°1 y con la emisión de la orden de Inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 673 Coronel José Rca Benítez Benjamín - Benjamín Aceval

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 673 Coronel José Rca Benítez				
4.1	Aula Simple				
4.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
4.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
4.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestiónde de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de Inicio N°1 y con la emisión de la orden de Inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 674 Héroes del Chaco - Benjamin Aceval

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
5	Escuela Básica N° 674 Héroes del Chaco				
5.1	Aula Doble con SSHH				
5.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
5.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestiónde de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitarendape
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022
"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 1271 Capitán de Navío S.R. Ingeniero Zoilo Rodas Ortiz - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6	Escuela Básica N° 1271 Capitán de Navío S.R. Ingeniero Zoilo Rodas Ortiz				
6.1	Aula Simple				
6.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
6.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
6.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a termina[illegible] iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 162 Antoliano Garcete y Colegio Nacional San Francisco de Asís - José Falcón

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
7	Escuela Básica N° 162 Antoliano Garcete y Colegio Nacional San Francisco de Asís				
7.1	Aula Triple				
7.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
7.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Boladillo
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO 'E ÑA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030451-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 335 Carlos Antonio López - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
8	Escuela Básica N° 335 Carlos Antonio López				
8.1	Aula Simple				
8.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
8.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
8.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Viceministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Colegio Nacional Dr. Blas Garay - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
9	Colegio Nacional Dr. Blas Garay				
9.1	Aula Doble				
9.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
9.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Boladello

Firma:

Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022
"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 1803 San Juan Bautista de la Salle - Tte. 1° Manuel Irala Fernández

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
10	Escuela Básica N° 1803 San Juan Bautista de la Salle				
10.1	Aula Simple con SSHH				
10.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
10.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Botadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléf. ---, 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 125 Presidente Rutherford B. - Hayes Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
11	Escuela Básica N° 125 Presidente Rutherford B.				
11.1	Aula Simple				
11.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
11.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
11.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mitarovaicha Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a Iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi - José Falcón

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
12	Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi				
12.1	Aula Simple				
12.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
12.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Betodilla

Firma:

Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Sarnaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Colegio Nacional Remansito - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
13	Colegio Nacional Remansito				
13.1	Aula Simple				
13.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
13.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos m.' ~.atrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a Iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022
"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 5878 y Colegio Nacional San Juan Bautista - Tte. 1° Manuel Irala Fernández

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
14	Escuela Básica N° 5878 y Colegio Nacional San Juan Bautista				
14.1	Aula Triple con SSHH				
14.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
14.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitarendahaa
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 247 y Colegio Nacional Cap. De Navío Pedro Ignacio Meza - Nanawa

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
15	Escuela Básica N° 247 y Colegio Nacional Cap. De Navío Pedro Ignacio Meza				
15.1	Aula Simple				
15.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
15.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Betrabello
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos p. [illegible]nares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N°4600 Isla Ita - Ber[illegible]min Aceval

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
16	Escuela Básica N°4600 Isla Ita				
16.1	Aula Simple				
16.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
16.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	218.800	218.800
SON GUARANIES: Dos millones seiscientos ochenta mil.- (IVA INCLUIDO)					**2.680.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bóveda
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022
"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 4380 Municipal 2 - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
17	Escuela Básica N° 4380 Municipal 2				
17.1	Aula Simple				
17.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
17.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
17.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil siscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25 - 10 - 22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitekombo'ehara
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 242 Carlos Fe[illegible]z - Villa Hayes

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
18	Escuela Básica N°242 Carlos Fernández				
18.1	Aula Simple con SSHH				
18.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
18.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mokomandiá
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de elecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022
"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 1802 Lilia Leonor Benítez de Argüello - Benjamín Aceval

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
19	Escuela Básica N° 1802 Lilia Leonor Benítez de Argüello				
19.1	AulaSimple				
19.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
19.1.2	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES:Cuatro millones novecientos veintidos mil cuatrocientos.- (IVA INCLUIDO)					**4.922.400**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOREO E HA TEMBIKUAA
Mitarendape
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022

"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N°117 y Colegio Nacional Mayor R. Bejarano - Fuerte Olimpo

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
20	Escuela Básica N°117 y Colegio Nacional Mayor R. Bejarano				
20.1	Aula Simple				
20.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
20.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
20.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Boladilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL

TEKOMBO 'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de Inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de elecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022
"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N°5868 Dr. Andrés Rivarola Queirolo - Fuerte Olimpo

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
21	Escuela Básica N°5868 Dr. Andrés Rivarola Queirolo				
21.1	Aula Simple				
21.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
21.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
21.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Diego Bobadilla
Firma:
Fecha: 25 - 10 - 22

PUNTAL CONSTRUCCIONES

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

PUNTAL CONSTRUCCIONES
de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Sacramento y Sgto. Céspedes - As. / Py.
RUC: 3030461-0
correo: puntalconstrucciones@hotmail.com
TELEFONO: 021 290225

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Plazo de ejecución Trabajos preliminares, presentación de Carpeta Municipal: será de 30 días para trabajos preliminares y presentación de la carpeta municipal. Trabajos que estarán detallados en la Orden de inicio N°1.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días para la ejecución de obras a terminar y a iniciar. Esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de inicio N°1 y con la emisión de la orden de inicio N°2.
La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar que compone el lote.
El plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone el lote.
Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1344/2022 - Exp. UEPP N° 10.760/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:7 PROGRAMA: 4 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 02/2022 - LPN N° 03/2022
"CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" - (versión 2)
ID N° 410.114

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 388/2022

LOTE N° 04 PDTE. HAYES - ALTO PARAGUAY / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 22

Escuela Básica N° 5865 San Miguel Arcángel - Fuerte Olimpo

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
22	Escuela Básica N° 5865 San Miguel Arcángel				
22.1	Aula Simple				
22.1.1	A. Relevamiento y elaboración del plano del sitio de implantación.	Unidad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
22.1.2	A.Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	218.800	1.969.200
22.1.3	A. Consolidación planos MEC-Elaboración de planos y cómputo formato municipal y gestión de aprobación.	Unididad Medida Global	1	2.461.200	2.461.200
SON GUARANIES: Seis millones ochocientos noventa y un mil seiscientos.- (IVA INCLUIDO)					**6.891.600**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PUNTAL CONSTRUCCIONES

Recibido Por: Díaz Bobadilla
Firma:
Fecha: 25-10-22

PUNTAL