TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Nacional Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	*CENTRAL-Esc. Bas. N° 7090 Cabo Primero Galeano-M.R..ALONSO-PROTOTIPO 1*	*265.758.865*	*265.758.865*
	TOTAL		**265.758.865**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Culino C.

FIRMA: Representante Legal Sociedad Constructora Chaco S.A.

FECHA: 2 8 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	CENTRAL-Esc. Bas. Nº 1008 Bernardino Caballero-M.R.ALONSO-PROTOTIPO 1	272.734.799	272.734.799
	TOTAL		**272.734.799**

SON GUARANIES: Doscientos setenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y nueve. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * UEPP * Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

FECHA:

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbocoyakuérã
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bas. N° 4744 Prof. Otilia Fernández-M.R.ALONSO-PROTOTIPO 1	274.465.499	274.465.499
	TOTAL		**274.465.499**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C. Representante Legal Sociedad Constructora Chaco S.A.

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bas. N° 3015 Centro educativo Padre Mario Cleva-LIMPIO-PROTOTIPO 1	271.787.085	271.787.085
	TOTAL		**271.787.085**

SON GUARANIES: Doscientos setenta y un millones setecientos ochenta y siete mil ochenta y cinco (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * Dpto. Administración y Servicios * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

Ing. Luis M. Gullno C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

FECHA:

28 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bás. N° 457 "Prof. Magna D.M. de Martínez" -LIMPIO -PROTOTIPO 1	270.631.635	270.631.635
	TOTAL		270.631.635

SON GUARANIES: Doscientos setenta millones seiscientos treinta y un mil seiscientos treinta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	CENTRAL Esc. Bás. N° 22 "San José" -LIMPIO-PROTOTIPO 1	293.886.061	293.886.061
	TOTAL		293.886.061

SON GUARANIES: Doscientos noventa y tres millones ochocientos ochents y seis mil sesenta y uno .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - UEPP - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

FECHA

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID Nº 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bas. Nº 4292 Union Europea -LIMPIO-PROTOTIPO 1	254.419.395	254.419.395
	TOTAL		254.419.395

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos diez y nueve mil trescientos noventa y cinco. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Ing. Luis M. Gulino C.
FIRMA: Representante Legal
FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID Nº 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	*CENTRAL-Esc. Bas. Nº 5624 Divino Niño-ITA-PROTOTIPO 1*	255.275.579	255.275.579
	TOTAL		**255.275.579**

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Ing. Luis M. Ortiz C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitarandeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bas. Nº 882 Don Cornelio Gaona-ITA- PROTOTIPO 1	256.583.459	256.583.459
	TOTAL		256.583.459

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y seis millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve. (IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitesamboka
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bas. Nº 334 Niños de Acosta Ñu-ITA- PROTOTIPO 1	243.365.115	243.365.115
	TOTAL		243.365.115

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cinco mil ciento quince.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administrativo y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bas. N° 7288 Kuarahy Rese-ITA-PROTOTIPO 1	253.131.059	253.131.059
	TOTAL		253.131.059

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y tres millones ciento treinta y un mil cincuenta y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-1.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1

PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
5	CENTRAL-Esc. Bas. Nº 799 San Lorenzo-ITA-PROTOTIPO 1	268.197.779	268.197.779
	TOTAL		**268.197.779**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y ocho millones ciento noventa y siete mil setecientos setenta y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP * Administración y Servicios * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ñemoneiñeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	CENTRAL-Esc. Bas. Nº 981 Profesor Modesto Villalba Gutierrez-ITA- PROTOTIPO 1	263.936.119	263.936.119
	TOTAL		263.936.119

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y tres millones novecientos treinta y seis mil ciento diez y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ñemoñonguera
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	CENTRAL- Esc. Bás. N° 402 "Porfirio Chamorro" -ITA- PROTOTIPO	254.288.009	254.288.009
	TOTAL		254.288.009

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP * Dpto. Administración y Servicios * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitanondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	CENTRAL-Esc. Bás. N° 796 "Lázaro Morga"-ITA-PROTOTIPO 1	266.563.859	266.563.859
	TOTAL		**266.563.859**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y seis millones quinientos sesenta y tres ochocientos cincuenta y nueve .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mocorondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	CENTRAL-Esc. Bas. Nº 1026 Profesora Rosa C. Ventre-YPACARAI-PROTOTIPO 1	244.478.775	244.478.775
	TOTAL		244.478.775

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos setenta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * UEPP * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Coord. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Viceministerio de Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	ALTO PARAGUAY-Esc. Bas. 117 Mayor Ramon Bejarano-FUERTE OLIMPO - PUERTO PINASCO - PROTOTIPO 1	246.128.595	246.128.595
	TOTAL		**246.128.595**

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y seis millones ciento veintiocho mil quinientos noventa y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitondecha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 2 8 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri Nº 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROGRAMA: 1
PROYECTO: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

LOTE 5- CONTRATO N°13/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 5: CENTRAL, ALTO PARAGUAY

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
5	ALTO PARAGUAY-Esc. Bas. 4710 RIACHO MOSQUITO MASKOY -LA VICTORIA - CASADO - PROTOTIPO 3	220.899.805	220.899.805
	TOTAL		**220.899.805**

SON GUARANIES: Doscientos veinte millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * UEPP * Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Ing. Luis M. Guilno C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

2 8 FEB 2020