TEKOMBO'E HA E'MRIKUAA
EDUCACIÓN CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.264
- LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 721 "Alejo Garcia" - Col.Nac. "Alejo Garcia"

COD.	NCM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1 966 156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114 880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514 240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP · Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 25 AGO 2022

TEKONDRO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones.
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1,
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 3541 "San Francisco de Asis"

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
		INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	4,00	1.557.440	6.229.760
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	4,00	4.257.120	17.028.480
SON GUARANIES: Veinticinco millones doscientos veinticuatro mil trescientos noventa y seis.- (IVA INCLUIDO)						**25.224.396**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MMSA

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 25 AGO 2022

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'E H.[illegible] TEMBIKUAA
EDUCACION [illegible] NCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298990
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1.
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 865 "Alberto Ferreira Guerrero" - "Col. Nac. Alberto Ferreira Guerrero"

		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece Millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298995
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 103 "Mercedes Miltos"

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** RUC 80005190-4.-

VIVIAN ELEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP · Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 2921 "Regina Marecos"- Col. Nac. Regina Marecos

SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO

					UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	**72101903-001**	**CARPINTERIA METALICA**				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	34,26	314.585	10.777.682
SON GUARANIES: Diez millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y dos.- (IVA INCLUIDO)						**10.777.682**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC. 80005190-4.-**

VIVIAN ELIZABETH DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · UEPP · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · Servicios Administración

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 393 Prof. Feliciana Almada de Acosta

					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 13.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18 000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** **RUC: 80005160-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298[illegible]
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente. Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 37 Comandante Lara- Centro de Educacion Basica para personas jovenes y Adultos- 3-68

						TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" - RUC: 80085190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA Ing. Guido Arce

AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 ABR 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 324 John F. Kennedy

16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	12,5	314.585	3.932.313
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	4,00	1.557.440	6.229.760
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	4,00	4.257.120	17.028.480
SON GUARANIES: Veintisiete millones ciento noventa mil quinientos cincuenta y tres.- (IVA INCLUIDO)						**27.190.553**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** RUC N° 80005180-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UEPP
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: GIDO ALCE
Firma:
Fecha: 25 ABR 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

25 AGO 2022

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA:

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónica: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 864 "San Vicente Ferrer y - Centro N° 3-72"

		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240

SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO) **13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005184-4**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298983
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo. será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 3474 "Máximo Ovelar"

16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberá a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005139-4**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 286 "Pedro Antonio Cardenas"

16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMIRIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente. Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras, será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 724 "Cristobal Colon"- Col. Nac. Don Leonardo Rodolfo Salcedo

16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" RUC: 80005196-1**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * UEPP * COORDINACIÓN Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 25 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN : CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 ABR 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 44 Capitan Pedro Juan Caballero

						TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	46,76	314.585	14.709.995
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalación de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	4,00	1.557.440	6.229.760
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	4,00	4.257.120	17.028.480
SON GUARANIES: Treinta y siete millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y cinco.- (IVA INCLUIDO)						**37.968.235**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005784-4.-**

VIVIAN PEÑAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – UEPP – Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: Gerio Diaz
Firma:
Fecha: 25 ABR 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar;** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 39 J H Pestalozzi- Col. Nac. J. H. Pestalozzi

16.	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	6,25	314.585	1.966.156
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	2,00	1.557.440	3.114.880
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	2,00	4.257.120	8.514.240
SON GUARANIES: Trece millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**13.595.276**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005180-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

25 AGO 2022

FECHA:

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 278 Dr. Raul Peña- Col. Nac. Dr. Raul Peña

			Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario	P. Total
16	72101903-001	**CARPINTERIA METÁLICA**				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	12,5	314.585	3.932.313
	Q	**INSTALACION ELECTRICA**				
22.2		**Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica**				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y conaletas	Unidad	4,00	1.557.440	6.229.760
22.3		**Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:**				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	4,00	4.257.120	17.028.480

SON GUARANIES: Veintisiete millones ciento noventa mil quinientos cincuenta y tres.- (IVA INCLUIDO) **27.190.553**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 25 AGO 2022

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Colegio Nacional EMD Dr Raul Peña

			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
16	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	46,76	314.585	14.709.995
	Q	INSTALACION ELECTRICA:				
22.2		Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	4,00	1.557.440	6.229.760
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	4,00	4.257.120	17.028.480
SON GUARANIES: Treinta y siete millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y cinco.- (IVA INCLUIDO)						**37.968.235**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** RUC: 80085130-4.-

VIVIAN FLORES DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * UEPP * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'R HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 004/2022

FECHA: 25 AGO 2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Bas. N° 609 Gral de Brig. Eligio Torres"- Col. Nac. Gral de Brig. Eligio Torres"

16	72101903-001	**CARPINTERIA METALICA**				
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro Lineal	12,5	314.585	3.932.313
	Q	**INSTALACION ELECTRICA**				
22.2		**Provisión e Instalacion de circuitos de energia electrica**				
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues y canaletas	Unidad	4,00	1.557.440	6.229.760
22.3		**Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:**				
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	4,00	4.257.120	17.028.480
SON GUARANIES: Veintisiete millones ciento noventa mil quinientos cincuenta y tres.- (IVA INCLUIDO)						**27.190.553**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005190-1**.

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * UEPP * Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 2022