TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021
Lote N°03- 822 - CORDILLERA
Esc. Básica N° 288 "Don Pedro Antonio Cárdenas"

	L	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571 200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACIÓN ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
						15.133.668

SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" - RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTO

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN - CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021
Lote N°03- 822 - CORDILLERA
Esc. Básica N° 724 "Cristobal Colón" - Col. Nac. "Don Leonardo Rodolfo Salcedo"

	L	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
						15.133.668

SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** RUC 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA
Ing. Guido Arce

01 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Viceministerio de EDUCACIÓN - CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 39 "J.H.Pestalozzi" - Col. Nac. "J.H.Pestalozzi"

	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	60,823	60.186	3.660.672
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
					(IVA INCLUIDO)	**15.543.852**

SON GUARANIES: Quince millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido: MMSA
Firma: Ing. Guido Arce
Fecha: 1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1:
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 278 "Dr. Raúl Peña - Col. Nac. Dr. Raúl Peña

	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	108,2828	60.186	6.517.110
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	31,00	528.000	16.368.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	5,60	204.000	1.142.400
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	7,00	42.500	297.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	6,00	415.410	2.492.460
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	2,00	672.750	1.345.500
						28.727.060

SON GUARANIES: Veintiocho millones setecientos veintisiete mil sesenta.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** RUC 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360 254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 44 "Cap. Pedro Juan Caballero"

		REVOQUES				
10.14	I2	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	172,7467	60.186	10.396.932
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	35,76	528.000	18.881.280
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	5,60	204.000	1.142.400
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	14,00	42.500	595.000
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	10,00	415.410	4.154.100
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	4,00	282.045	1.128.180
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	3,00	672.750	2.018.250
	U	INSTALACION SANITARIA				
	U.2.3.1	Masculino				
23.2.35	U.2.3.1.8	Inodoros inclusivos con siserna baja	unidad	1,00	1.543.427	1.543.427
	U.2.3.2	Femenino				
23.2.35	U.2.3.2.6	Inodoros inclusivos con siserna baja	unidad	1,00	1.543.427	1.543.427
						41.402.996

SON GUARANIES: Cuarenta y un millones cuatrocientos dos mil novecientos noventa y seis.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Colegio Nacional E.M.D. Dr. Raul Peña

	I	REVOQUES				
10.14	I2	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	172,7467	60.186	10.396.932
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	35,76	528.000	18.881.280
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	5,60	204.000	1.142.400
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	14,00	42.500	595.000
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	10,00	415.410	4.154.100
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	4,00	282.045	1.128.180
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	3,00	672.750	2.018.250
	U	INSTALACION SANITARIA				
	U.2.3.1	Masculino				
23.2.35	U.2.3.1.8	Inodoros inclusivos con sisema baja	unidad	1,00	1.543.427	1.543.427
	U.2.3.2	Femenino				
23.2.35	U.2.3.2.6	Inodoros inclusivos con sisema baja	unidad	1,00	1.543.427	1.543.427
SON GUARANIES: Cuarenta y un millones cuatrocientos dos mil novecientos noventa y seis.- (IVA INCLUIDO)						**41.402.996**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha:

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 609 "Gral. De Brigada Eligio Tórres" - Col. Nac. "Gral. De Brigada Eligio Tórres"

		REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	108,2828	60.186	6.517.110
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	31,00	528.000	16.368.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	5,60	204.000	1.142.400
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	7,00	42.500	297.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	6,00	415.410	2.492.460
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	2,00	672.750	1.345.500
SON GUARANIES: Veintiocho millones setecientos veintisiete mil sesenta.- (IVA INCLUIDO)						**28.727.060**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" - RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha:

19 AGO 2022

TEKOMBO'E HA ÑEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico. mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 721 "Alejo García" - Col.Nac. "Alejo García"

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
						15.133.668

SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** **RUC 80005190-4.-**

VIVIAN PLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego, Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 3541 "San Francisco de Asis"

	L	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	108,2828	60.186	6.517.110
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	31,00	528.000	16.368.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	5,60	204.000	1.142.400
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	7,00	42.500	297.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	6,00	415.410	2.492.460
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	2,00	672.750	1.345.500
SON GUARANIES: Veintiocho millones setecientos veintisiete mil sesenta.- (IVA INCLUIDO)						**28.727.060**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" y RUC 80014490-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero.1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 865 "Sr. Alberto Ferreira Guerrero" - Col Nac. "Sr. Alberto Ferreira Guerrero"

						SUBTOTAL
	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
						15.133.668

SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80001199-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UEPP
Dpto. Administración y Servicios

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN . CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1.
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)

O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 103 "Mercedes Miltos"

						PRECIO TOTAL
	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,01	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACIÓN ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)						**15.133.668**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005150-4**

15.133.668

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha:

1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 2921 "Regina Marecos" - Col. Nac. "Regina Marecos"

	L	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	64,4639	60.186	3.879.822
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	4,76	528.000	2.513.280
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	7,00	42.500	297.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
	U	INSTALACION SANITARIA				
	U.2.3.1	Masculino				
23.2.35	U.2.3.1.8	Inodoros inclusivos con sisema baja	unidad	1,00	1.543.427	1.543.427
	U.2.3.2	Femenino				
23.2.35	U.2.3.2.6	Inodoros inclusivos con sisema baja	unidad	1,00	1.543.427	1.543.427
SON GUARANIES: Doce millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos treinta y seis.- (IVA INCLUIDO)						**12.675.936**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * UEPP * Dpto. Administración y Servicios * COORDINACIÓN

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 393 "Feliciana Almada"

	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mamposteria con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.188	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)						**15.133.668**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 1 AGO

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 37 "Cmdte. Lara" - Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultos 3-68"

	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)						**15.133.668**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y RUC 80013212-2.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MMSA
Ing. Guido Arce

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 324 "John F. Kennedy"

	L	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	108,2828	60.186	6.517.110
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	31,00	528.000	16.368.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	5,60	204.000	1.142.400
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	7,00	42.500	297.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	6,00	415.410	2.492.460
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	2,00	672.750	1.345.500
SON GUARANIES: Veintiocho millones setecientos veintisiete mil sesenta.- (IVA INCLUIDO)						**28.727.060**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1.
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254
- LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 864 "San Vicente Ferrer" - Col. Nac. "San Vicente Ferrer" - Centro N° 3-72

	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metáico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)						**15.133.668**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán ser a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por: MMSA Ing. Guido Arce
Firma:
Fecha: 1 AGO 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 003/2022

FECHA: 01/08/2022

MM S.A.
Ruta Transchaco 1435 esq. Tte. Villalba As. / Py.
RUC 80013212-2
TELEFONO: 021298998
Correo Electrónico: mmsa.const@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1,
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nombre del Programa: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)
Componente: C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
Actividad: 2.1. Obras Civiles
Sub Actividad: 2.1.3. Obras (272) locales)
O.G.: 520
Actividad / Obra: 2.Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar
F.F.: Fuente 30
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / SBE
SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura Memorándum CPI N° 856/2022 - Exp. UEPP N° 7390/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 7 PROGRAMA: 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 05/2021 - LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - ID 360.254 - LOTE 3 - CORDILLERA - ADENDA N° 09/2022

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 11/2021

Lote N°03- 822 - CORDILLERA

Esc. Básica N° 3474 "Máximo Ovelar"

	I	REVOQUES				
10.14	12	Uniones de elementos de hormigón y mapostería con malla geotextil o metálica	ml	54,00737	60.186	3.250.488
	M	CARPINTERIA METALICA				
16.12	M3	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30mm con malla de metal desplegado de 2mm conérea libre de 69%±2% para protección de ventanas	m2	15,50	528.000	8.184.000
16.13	M4	Rejilla metálica, longitudinal, de piso de 0,15m de ancho	ml	2,80	204.000	571.200
16.14	M5	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	5,40	42.500	229.500
	P	DESAGÜE PLUVIAL				
23.3.46	P2	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla metálica desmontable con terminación de pintura sintética	unidad	4,00	415.410	1.661.640
	Q	INSTALACION ELECTRICA				
22.2.40	Q22	Registro eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H°A°	unidad	2,00	282.045	564.090
22.5.16	Q23	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según cálculo eléctrico	unidad	1,00	672.750	672.750
SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho.- (IVA INCLUIDO)						**15.133.668**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC" - RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * UEPP * Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMPRESA MM S.A.

Recibido Por:
Firma: MMSA Ing. Guido Arce
Fecha: 1 AGO