Proveedor: Grupo Horus S.A.
Orden de Servicio (OS) Nro.12

Orden de Trabajo Nro.	12
Proyecto: Implementar un proceso de envío automático vía email del reporte generado acerca de los certificados emitidos por las escuelas de conducción.	
Fechas Ejecutadas	
Fecha de Pedido	16/11/2023
Fecha de acuse de recibo del Proveedor	17/11/2023
Plazo de entrega de producto a la ANTSV	21/11/2023
Fecha prevista de Informe Final	21/11/2023
Fecha tope para emisión de Constancia de Recepción	05/12/2023
Equipo de Proyecto Ejecutor	
Equipo Grupo Horus	Sabrina Farías (Analista) Carlos Barreto (Desarrollador) Julieta Rey (Tester) Arnaldo Medina (Documentación)
Responsable – ANTSV	Arturo Rodríguez Diego Morán
Análisis de Esfuerzo	
Esfuerzo Estimado:	74 HH

Objetivo

Implementar un proceso de envío automático vía email del reporte generado acerca de los certificados emitidos por las escuelas de conducir en periodos de tiempo definidos.

Lic. Arturo Rodríguez Aguilera
Director de Informática
ANTSV

M. Ing. Diego Morán Ruiz Díaz
Director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito
ANTSV

GRUPO HORUS
GRUPO HORUS S.A.

Referencias

- Resolución 416.2021
- Resolución 15.2021

Visión General

1.1. Descripción del Alcance.

El presente documento abarca la descripción acerca de los requisitos funcionales y no funcionales que deberán ser considerados en el proceso de desarrollo del siguiente componente:
Proceso de envío automático y periódico, vía email, del reporte de los certificados de escuelas de conducir emitidos a través del trámite en línea alojado en Tramite.antsv.gov.py.

1.2. Requisitos Funcionales

A continuación, se listan los requisitos funcionales.

Implementar un proceso de envío automático por email con el reporte generado acerca de los certificados emitidos por las escuelas de conducir en periodos definidos.	RF1.1 Configurar e implementar una tarea programada que ejecute la generación del reporte desarrollado en la OS Nro. 7 y la remita vía correo a la dirección de correo definida por la OPACI. RF1.2 Configurar la periodicidad de la ejecución de la tarea.

2. Requerimientos Funcionales.

RF1.1 Implementar una tarea programada que ejecute la generación del reporte desarrollado en la OS Nro.7 y la remita vía correo a la dirección de correo definida por la OPACI.

Configurar e implementar una tarea que ejecute la generación del reporte de certificados emitidos por las escuelas de conducción de acuerdo al rango de fechas y horarios definidos, y lo envíe a la cuenta de correo definida por la OPACI.

RF1.2 Configurar la periodicidad de la ejecución de la tarea.

- Configuración en la tarea programada de envío del reporte de los parámetros relacionados con la frecuencia del envío y las cuentas de correo destino definidas.

Lic. Arturo Rodríguez Aguilera
Director de Informática
ANTSV

M. Ing. Diego Morán Ruiz Díaz
Director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito
ANTSV

3. Requerimientos No Funcionales

RNF1 N/A

Lic. Arlora Rodríguez Aguilera
Director de Informática
ANTSV

M. Ing. Diego Morán Ruiz Díaz
Director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito
ANTSV

ANTSV
Administrador de contrato

Grupo Horus S.A
Proveedor

GRUPO HORUS
GRUPO HORUS S.A.