Petropar
ñanemba'e

Fecha: 28.10.2022

Orden de suministro N°: 4500006580

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS

Teléfono: 281245

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 15/12/2022

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000462 con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	001 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			1	39.928.902	39.928.902
20	ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	10.181.376	10.181.376
30	ITEM N° 7 - MAMPOSTERIA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	36.400.991	36.400.991
40	ITEM N° 9 - AISLACION	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	122.908	122.908
50	ITEM N° 10 - ENVARILLADO	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	5.847.761	5.847.761
60	ITEM N° 11 - CONTRAPISO	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	24.333.950	24.333.950
70	ITEM N° 12 - REVOQUES	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	33.090.407	33.090.407
80	ITEM N° 14 - PISOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	34.801.903	34.801.903
90	ITEM N° 15 - ZOCALO	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.316.561	1.316.561
100	ITEM N° 17 - CIELORRASO	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	5.609.520	5.609.520
110	ITEM N° 18 - VIDRIOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	89.247.783	89.247.783
120	ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	12.003.949	12.003.949
130	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	23.159.799	23.159.799
140	ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	5.319.336	5.319.336
150	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	4.141.764	4.141.764
160	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	1.470.000	1.470.000

Son Guaraníes: (326.976.910) TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de Trabajo N°5 de fecha 17/08/2022
TERNINACIÓN DE EDIFICCIO FASE 2
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIO

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Lic. María José Almirón
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Secretaria de la Dirección
Administrativa de Contrataciones
Petropar

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

Administrador del Contrato

Luis M. Ledesma M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay