ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **ING. CIVIL SERGIO ELIAS GAVILAN MARTINEZ**

Nº 374

CONTRATO Nº: **02/19** PAC Nº: **67/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 11/02/2019

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA_DPTO DE OBRAS Y PROYECTOS**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO: **REPARACION DE PILARES DEL SUB_SUELO 2 EDIFICIO PALACIO DE JU**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: OTROS:

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1.1	RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO TRABAJOS GENERALES ---.	15,7	105.000		1.648.500
1.2	EXCAVACION TRABAJOS GENERALES ---.	7,85	212.000		1.664.200
1.3	REGULARIZACION DEL PISO AL PIE DE LOS PILARES INTERVENIDOS TRABAJOS GENERALES ---.	15,7	250.000		3.925.000
1.4	ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS TRABAJOS GENERALES ---.	1	6.200.000		6.200.000
1.5	LIMPIEZA FINAL TRABAJOS GENERALES ---.	1	1.265.000		1.265.000
2.1	LIMPIEZA DE ARMADURAS REP. DE DAÑOS POR CORROSION EN PILARES ---.	128,84	63.000		8.116.920
2.2	ESCARIFICACION MECANICA REP. DE DAÑOS POR CORROSION EN PILARES ---.	32,21	635.000		20.453.350
2.3	PUENTE DE ADHERENCIA REP. DE DAÑOS POR CORROSION EN PILARES ---.	32,21	460.000		14.816.600
2.4	REPARACION CON MORTERO GRAUT REP. DE DAÑOS POR CORROSION EN PILARES ---.	1,93	34.800.000		67.164.000
SUBTOTALES				0	125.253.570
TOTALES				0	149.919.160

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA

OBSERVACIONES: S/CLAUSULA N° 7 DEL CTO.,LOS SERVICIOS SERAN REALIZADOS EN UN PLAZO MAX.DE 120 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA O.S. POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Dominguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Arq. CAROLINA ORTEGA de Florentín
Director
Dpto. Ejecutivo - DIF

Arq. Retnelia Ortega de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Gavilán & Asociados Ing. Jorge Merino

Fecha: 13/02/19

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 3

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

ORES: **ING. CIVIL SERGIO ELIAS GAVILAN MARTINEZ**

N° 374

ONTRATO Nº: **02/19** PAC Nº: **67/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 11/02/2019

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA_DPTO DE OBRAS Y PROYECTOS**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

BIEN/SERVICIO: **REPARACION DE PILARES DEL SUB_SUELO 2 EDIFICIO PALACIO DE JU**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: OTROS:

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	**125.253.570**
2.5	APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO REP. DE DAÑOS POR CORROSION EN PILARES ---.	32,21	49.000		1.578.290
3.1	ANCLAJE DE ADHERENCIA RECRECIDO DE PILARES CON MICRO HORMIGON DE REFUERZO ---.	150	22.000		3.300.000
3.2	PERFORACION Y ANCLAJES DE ESTRIBOS RECRECIDO DE PILARES CON MICRO HORMIGON DE REFUERZO ---.	60	31.500		1.890.000
3.3	PERFORACION Y ANCLAJE DE ARMADURAS RECRECIDO DE PILARES CON MICRO HORMIGON DE REFUERZO ---.	60	44.500		2.670.000
3.4	RELLENO CON MICRO HORMIGON RECRECIDO DE PILARES CON MICRO HORMIGON DE REFUERZO ---.	2,34	4.800.000		11.232.000
3.5	ACERO DE REFUERZO RECRECIDO DE PILARES CON MICRO HORMIGON DE REFUERZO ---.	222,3	11.000		2.445.300
4.1	ENSAYO DE CLORUROS Y CARBONATACION ENSAYOS DE DURABILIDAD ---.	1	1.550.000		1.550.000
SUBTOTALES				0	149.919.160
TALES				0	149.919.160

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA

OBSERVACIONES: S/CLAUSULA N° 7 DEL CTO.,LOS SERVICIOS SERAN REALIZADOS EN UN PLAZO MAX.DE 120 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA O.S. POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Firmas autorizantes:

Luis O. Aguilar Domínguez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Arq. Reinelia Ortiga de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: JORGE MERINO **Fecha:** 13/02/19

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Gavilán & Asociados
Ing. Jorge Merino

Impreso por: BRITOS TANIBE, LAURA MARIA ROCIO

EJEMPLAR 3

Escaneado con CamScanner