TEKOMBO'E HA TEKOMBIJOA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura - 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE COMPRA N° 003/2023

Programa de "Mejoramiento de las Condiciones del Aprendizaje Mediante la Incorporación de TIC en Establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa del Paraguay".

FECHA: 07 FEB 2023

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DECOMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

CELEXX S.A.
Avda. Boggiani N° 5832 c/ Alas Paraguayas - As.
Teléfono 021-504 444
RUC: 80027703-1
dco: penciso@celexx.la

CONTRATO N° 08/2021- ADENDA N° 01/2022

Plan de entrega de los bienes:
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado.
RECEPCIÓN DE EQUIPOS EN DEPÓSITO DEL OFERENTE. La recepción de equipos podrá realizarse por cada ítem hasta completar la recepción total del Lote conforme al listado de Bienes especificados para el Pliego de Bases y Condiciones. Se dispone como mínimo 60 (sesenta) días y como máximo 150 (ciento cincuenta) días calendarios posteriores al pago efectivo del anticipo para la comunicación por parte del Oferente Adjudicado de la disponibilidad de la totalidad de los equipos en su depósito para su recepción y constatación por parte de los fiscales designados por el MEC.
RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA DEL PROYECTO. Posterior a la Recepción de equipos, se procederá a la codificación de los bienes por el Departamento de Patrimonio del MEC en el depósito del Oferente Adjudicado, acorde al número de serie correspondiente a cada bien y una vez culminado se emitirá un Informe de finalización de la codificación patrimonial de los bienes. El Oferente Adjudicado dispone como máximo de 60 (sesenta) días calendarios posteriores a la emisión del Informe de finalización de la codificación patrimonial de los bienes para la entrega de la totalidad de los equipos adquiridos en las Instituciones Educativas según el lote correspondiente.
LUGAR DE ENTREGA.
[redacted]tituciones Educativas detalladas en el ANEXO VI - Listado de Instituciones Educativas de tercer ciclo de EEB y EM de Capital y Central.

SOLICITADO POR: Coordinación Proyecto TIC según Memorándum CPTIC N° 28/2023 - Exp. UEPP N° 583/2023.-

LPN/SBE N° 02/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - PLURIANUAL
ID N° 400.741

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE: R4: Instituciones educativas y unidades de gestión del MEC con recursos tecnológicos
SUB COMPONENTE: R4.A11: Laboratorios móviles de informáticas y kits tecnológicos a instituciones de educación media con bachillerato científico y tercer ciclo de la educación escolar básica.

ACTIVIDAD: R4.A11.1. Laboratorios móviles de informática y kits tecnológicos, la distribución, la instalación la entrega técnica en la instituciones y el servicio de soporte técnico a instituciones de educación media con bachillerato científico y tercer ciclo de la educación escolar básica.

O.G.: 221 Gs.9.015.000

O.G : 253 Gs. 40.230.000

O.G.: 534 Gs. 52.495.770

O.G.: 543 Gs. 878.209.000

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 4 DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

VIGENCIA DEL CONTRATO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Sirvanse proveer los servicios conforme a la Resolución UEPP/MEC N° 919/2022.-

LOTE N° 06

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	43211509-001	Notebook Tipo 2 - Intermedia.	LENOVO	CHINA	unidad	149	4.991.000	743.659.000
2	39121004-9997	Carro contenedor para 20 equipos.	LUXACRIL	PARAGUAY	unidad	15	8.970.000	134.550.000
[redacted]	43231508-001	Software de gestión de computadoras personales.	MICROSOFT	USA	unidad	149	270.000	40.230.000
4	45111609-001	Proyector Multimedia	EPSON	CHINA	unidad	15	3.499.718	52.495.770
5	78131603-001	Logística y Traslado.	CELEXX	PARAGUAY	unidad	15	601.000	9.015.000
							TOTAL	978.949.770

Son Guaraníes: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA. IVA INCLUIDO.

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa de "Mejoramiento de las Condiciones del Aprendizaje Mediante la Incorporación de TIC en Establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa del Paraguay".- MEC y RUC: 80005190-4. Asi mismo los recibos de pagos deberan ser expedidos con la fecha de acreditación del pago entregado en la UEPP dentro de los 5 (cinco) días hábiles posterior al pago.

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
Jefa de Administración y Servicios
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Coordinación de Administración y Finanzas - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

POR CELEXX S.A.

Recibido Por: Franco Sánchez
Firma: Celexx S.A.
Fecha: 07-02-2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Coordinación de Proyectos TIC - UEPP - Asunción - Paraguay

Lic. Alberto Irala
Especialista
Infraestructura de Redes
UEPP - MEC