TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP)

PROGRAMA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO

Gral Diaz Esq. Hernandarias Edificio Natura
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE INICIO DE SERVICIO N° 02/2022

FECHA: 20/07/2022

CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

Rca. Dominicana N° 717 c/ Siria - Asunción
Telefóno 021 [illegible] 017
RUC: 800160[illegible]3-9
c.e.: cyca@cyca.com.py

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE INICIO DE SERVICIO, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Plan de Entrega (Servicios):
Para cada ejercicio fiscal deberá emitirse una orden de servicio y los plazos correrán a partir de la recepción.

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Educativo Primera Infancia según Memorándum CPPI N°299/2022 - EXP. N° 6538/2022

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 266 "CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES"
PROGRAMA: 1 PROYECTO: 5
F.F.: 30

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP N° 300/2022 .-

CONTRATO N° 02/2022

CD N° 01/2022 "Contratación de una Auditoría Financiera y de Gestión Periodo 2020 - 2021
ID N° 405.122

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

"Programa de Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional": Alcance Ampliado

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	84111601-999	Auditoria Financiera y de Gestión Periodo 2020	1	40.000.000	40.000.000
Son Guaraníes: Cuarenta millones .(IVA INCLUIDO)					**40.000.000**

Formas y Condiciones de Pago

Conforme al siguiente cronograma:		%
Primer Pago	20% del monto establecido para la revisión de los Estados Financieros, emitidos por el SICO, de cada ejercicio fiscal adjudicado a la presentación y aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma debidamente aprobado.	20%
Segundo Pago	40% del monto establecido al momento de la presentación y aprobación del Informe borrador para la formulación del descargo de cada ejercicio fiscal adjudicado según corresponda a cada programa o proyecto debidamente aprobado.	40%
Tercer Pago	40% del monto establecido al momento de la presentación del Informe Final y aprobación por parte del Ejecutor.	40%

Plan de Entrega

Productos	Plazo de entrega
1. Plan de Trabajo y Cronograma	10 (diez) días. A partir de la recepción de la Orden de Servicio de cada año a ser auditado.
2. Informe borrador para formulación de descargo	60 (sesenta) días. A partir de la recepción de la Orden de Servicio de cada año a ser auditado.
3. Dictamen de auditoría sobre los estados financieros básicos del programa, emitidas por el SICO, conforme a las NIA.	90 (noventa) días. A partir de la recepción de la Orden de Servicio de cada año a ser auditado.
4. Dictamen de Auditoría de Gestión del programa, deberán contener el cumplimiento, conforme a lo establecido en el marco lógico, términos de referencias y EETT de los contratos.	
5. Informe de Control Interno, basado en el sistema COSO incluyendo las áreas que tienen relación con la ejecución del programa; el resultado del análisis de los procesos identificados y evaluados en el desarrollo de la auditoría; el resultado de la evaluación de control interno; el resultado del seguimiento de las recomendaciones de control interno de años anteriores; cualquier otro asunto que se considere pertinente informar.	

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
Jefa del Departamento de Administración y Servicios
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS SANTIAGO LOPEZ
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

POR CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

Recibido Por: Arturo Bareiro
Firma: [illegible]
Fecha: 03/08/2022

Arturo Bareiro
CYCA
Contadores y Consultores Asociados