Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	10
Contrato:	Contrato Nº 101 / 2023
Proveedor:	Freelancers del Paraguay S.A.
Cantidad de Horas/Hombre	175 hr.
Costo	39.445.000.- Gs
Título	Implementar seguridad en theme Wordpress para OEE.
Antecedentes	https://templatev2.mitic.gov.py/, https://repo.mitic.gov.py/mitic/paginas_web/plantilla-web-2024 https://drive.mitic.gov.py/s/HzFinFt6riJaLGM

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT.	23/08/2024
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	26/08/2024
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	02/09/2024
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	09/09/2024
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))**(*3)**	31/10/2024
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	14/11/2024
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	10/01/2025
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC.	10/01/2025

Aceptación de Orden de Trabajo 10	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Freelancers del Paraguay S.A.	Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO Fecha: 2024.08.26 15:33:11 -04'00'