TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 10 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

Lote N°04 - Central-Cordillera-Caaguazú-Pte. Hayes-Boquerón

Escuela Básica N° 662 María Auxiliadora - Fernando de la Mora

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
8.2.1	De 0.15 ladrillo común para revocar planta baja	m²	25,66	168.186	4.315.653
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	35	100.000	3.500.000

SON GUARANIES: Siete millones ochocientos quince mil seiscientos cincuenta y tres.- (IVA INCLUIDO) 7.815.653

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobías Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 07 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica N° 388 Bernardino Caballero-Fernando de la Mora

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6.11.7	De techos con membrana asfáltica 4mm sobre tejuelón	m²	2,37	151.044	357.974
9.9	De tejas con tejuelones, con membrana asfáltica de 4 mm con film de aluminio-planta baja	m²	2,37	221.154	524.135
9.7	Estructura de techo con tirantes de H° A° de 2"x6"-planta baja	m²	2,37	264.366	626.547
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	40	100.000	4.000.000
SON GUARANIES: Cinco millones quinientos ocho mil seiscientos cincuenta y siete- (IVA INCLUIDO)					5.508.657

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UEPP
Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobias Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 07 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica N° 2856 San Roque - Capiatá

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
8.2.1	De 0.15 ladrillo común para revocar planta baja	m²	25,66	168.186	4.315.653
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	10	100.000	1.000.000
SON GUARANIES: Cinco millones trescientos quince mil seiscientos cincuenta y tres.- (IVA INCLUIDO)					5.315.653

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobías Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKU'Ã
GOBIERNO NACIONAL

Primero de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA. "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 17 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

Lote N°04 - Central-Cordillera-Caaguazú-Pte. Hayes-Boquerón

Escuela Básica N° 104 Marical Francisco Solano López - Primero de Marzo

ITEM N°	ESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
8.2.1	De 0.15 ladrillo común para revocar planta baja	m²	29,16	168.186	4.904.304
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	10	100.000	1.000.000
SON GUARANIES:Cinco millones novecientos cuatro mil trescientos cuatro.- (IVA INCLUIDO)					5.904.304

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC:800051904-4

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobías Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mbaretekuaa Ñ'Ñakaiteha EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 17 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 dias.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica Nº 387 Eequiel G. Alsina-Atyra

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6.11.7	De techos con membrana asfáltica 4mm sobre tejuelón	m²	2,37	151.044	357.974
9.9	De tejas con tejuelones, con membrana asfáltica de 4 mm con film de aluminio-planta baja	m²	2,37	221.154	524.135
9.7	Estructura de techo con tirantes de H° A° de 2"x6"-planta baja	m²	2,37	264.366	626.547
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	35	100.000	3.500.000
SON GUARANIES: Cinco millones ocho mil seiscientos cincuenta y siete- (IVA INCLUIDO)					5.008.657

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobías Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 07 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica Nº 165 Andrés Ferreira Guzmán-Emboscada

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6.11.7	De techos con membrana asfáltica 4mm sobre tejuelón	m²	2,37	151.044	357.974
9.9	De tejas con tejuelones, con membrana asfáltica de 4 mm con film de aluminio-planta baja	m²	2,37	221.154	524.135
9.7	Estructura de techo con tirantes de H° A° de 2"x6"-planta baja	m²	2,37	264.366	626.547
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	15	100.000	1.500.000
SON GUARANIES: Tres millones ocho mil seiscientos cincuenta y siete- (IVA INCLUIDO)					3.008.657

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobías Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

PROEL INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PROEL INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ñeenmbiciaa Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 17 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro-Ñemby

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	40	100.000	4.000.000
SON GUARANIES: Cuatro millones- (IVA INCLUIDO)					4.000.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la **Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC** y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Fabias Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMEIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 07 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO.N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica N° 1465 Paz del Chaco - Ñemby

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
8.2.1	De 0.15 ladrillo común para revocar planta baja	m²	29,16	168.186	4.904.304
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	50	100.000	5.000.000
SON GUARANIES: Nueve millones novecientos cuatro mil trescientos cuatro.- (IVA INCLUIDO)					9.904.304

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobías Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

Proel INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mitenondeko Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 07 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

***PROGRAMA:** PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*

***COMPONENTE:** COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

***ACTIVIDAD:** A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

***SUB ACTIVIDAD:** A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

***OBJETO DE GASTO:** 520*

***ACTIVIDAD / OBRA:** INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica N° 23 España-San Lorenzo

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6.11.7	De techos con membrana asfáltica 4mm sobre tejuelón	m²	2,37	151.044	357.974
9.9	De tejas con tejuelones, con membrana asfáltica de 4 mm con film de aluminio-planta baja	m²	2,37	221.154	524.135
9.7	Estructura de techo con tirantes de H° A° de 2"x6"-planta baja	m²	2,37	264.366	626.547
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	40	100.000	4.000.000
SON GUARANIES: Cinco millones quinientos ocho mil seiscientos cincuenta y siete- (IVA INCLUIDO)					5.508.657

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la **Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC** y RUC 80005190-4.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Fabias Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mbaraneindaha Mbaraneindaha EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA: 17 JUN 2022

PROEL INGENIERIA
de Augusto Ortellado
Calle Ita Ybaté N° 1893 c/ Marieta Carnevalle - As. / Py.
RUC:741180-4
correo: proelasuncion@gmail.com
TELEFONO: 021 312 296

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: .Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.
Lugar: Definido en el Pliego. Instituciones Eductivas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la Orden de Inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

La entrega de la zona de Obras: será TOTAL

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 1. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
OBJETO DE GASTO: 520
ACTIVIDAD / OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestrucutra
Memorándum CPI N° ..... - Exp. UEPP N° .....
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°01/2021 LPN/SBE N° 03/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES,REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 387.474 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 22/2021

LOTE N° 04 - EXPANSION - DPTO. CORDILLERA

Escuela Básica N° 3537 San Jose - Villa Elisa

Items	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
8.2.1	De 0.15 ladrillo común para revocar planta baja	m²	29,16	168.186	4.904.304
24.7	Alimentación del tablero principal a la acometida	ml	20	100.000	2.000.000
SON GUARANIES: Seis millones novecientos cuatro mil trescientos cuatro.- (IVA INCLUIDO)					6.904.304

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la **Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROEL INGENIERIA

Recibido Por: Tobías Galeano
Firma:
Fecha: 21/06/22

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez