CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2025

O.S. Nº Sistema: 228

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		1 - Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas					
1	837	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE)- MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	37.00	30.000	1.110.000
2	838	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Pintura de aberturas metalicas SINTETICA (AL ACEITE) ❑ MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	37.00	19.772	731.564
3	962	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	138.00	130.357	17.989.266
4	963	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de nuevo cielo raso de placas de yeso MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	138.00	86.905	11.992.890
5	983	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	190.104	380.208
6	984	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Servicio de retiro de Escombros/tierra/material MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	126.736	253.472
7	1021	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	200.773	1.204.638
8	1022	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Puerta placa de madera de eucalipto MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	134.040	804.240
9	1025	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	182.480	729.920
10	1026	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Marco de madera 15 cm ybyra pyta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	206.811	827.244

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 16 - Diciembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT9		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025). ❑		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	❑❑	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2025

O.S. Nº Sistema: 228

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
11	1035	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	312.720	1.250.880
12	1035	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	312.720	625.440
13	1036	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	2.00	208.480	416.960
14	1036	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de puertas de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	208.480	833.920
15	1041	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	305.290	2.442.320
16	1042	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Colocacion de vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	203.527	1.628.216
17	1044	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	267.061	3.471.793
18	1045	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Ventana vidrio templado MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	13.00	177.609	2.308.917
19	1071	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal ◻ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	391.999	391.999
20	1072	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de lavatorio ceramico blanco con pedestal ◻ MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	261.333	261.333
21	1075	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	528.000	528.000

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 16 - Diciembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT9		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).◻		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	◻◻	2.600.000.000
								TOTAL	**2.600.000.000**

Ing. Pablo Rodríguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2025

O.S. Nº Sistema: 228

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
22	1076	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de inodoro ceramico blanco para cisterna alta MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	332.953	332.953
23	1079	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MATERIALES mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	95.570	95.570
24	1080	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico MAODE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	75.569	75.569
25	1085	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	134.868	134.868
26	1086	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de juegos de accesorios para banos MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	153.894	153.894
27	1087	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	70.880	283.520
28	1087	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	70.880	70.880
29	1088	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	47.642	47.642
30	1088	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de canilla o grifo metalicos MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	4.00	47.642	190.568
31	1089	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de grifo metalico MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	217.262	217.262
32	1090	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de grifo metalico MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	144.549	144.549

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	**FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO**	**Martes - 16 - Diciembre - 2025**
Administrador de contrato	**UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH**		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT9		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2025

O.S. Nº Sistema: 228

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
33	1131	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	22.00	191.662	4.216.564
34	1132	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de Rejas en aberturas MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	22.00	124.180	2.731.960
35	1135	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de barandas de acero inoxidableMATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	740.000	2.220.000
36	1136	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision y colocacion de barandas de acero inoxidable MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	3.00	516.760	1.550.280
37	1159	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentacion electrica desde tablero General MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	53.665	2.146.600
38	1160	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Alimentacion electrica desde tablero General MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	40.00	36.583	1.463.320
39	1161	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA MATERIALES- mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	176.876	1.061.256
40	1162	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para AA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	118.693	712.158
41	1171	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	54.213	542.130
42	1172	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de puntos de luz MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	36.142	361.420
43	1177	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	145.687	2.913.740

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT9		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2025

O.S. Nº Sistema: 228

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
44	1178	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Circuito para informatica MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	93.093	1.861.860
45	1181	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Artefacto luminico para exterior led MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	60.236	481.888
46	1182	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Artefacto luminico para exterior led MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	36.142	289.136
47	1191	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	107.057	2.141.140
48	1192	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	20.00	71.681	1.433.620
49	1195	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	176.876	1.768.760
50	1196	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.Provision e instalacion de equipos de iluminacion MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	10.00	119.159	1.191.590
51	1197	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	184.290	1.474.320
52	1198	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.LUZ DE EMERGENCIA MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	8.00	121.020	968.160
53	1199	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	49.284	49.284
54	1200	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE MANO DE OBRA - mas de 251 km	N/A	N/A	1.00	32.309	32.309

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	------		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de dias hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT9		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaranies). Setenta y cinco (75) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).		
Multa	------		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2025

O.S. Nº Sistema: 228

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331	Fecha de Emisión:	28/AGO/2025
Descripción del Llamado:	Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas			ID del llamado	424.604
Proveedor:	CORPORACION LEMURIA S.A.			RUC:	80048624-2
Dirección:	Lombardo esq. Tte. Gregorio Narvaez			CIUDAD:	Asunción
Contrato Nº	001/2024	Vigencia: 31/12/2025	Firmado: 17/09/2024	Código de Contratación:	LP-27003-24-242493

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
55	1201	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA □ MATERIALES - mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	208.090	1.248.540
56	1202	Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros.PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA □ MANO DE OBRA- mas de 251 km	N/A	N/A	6.00	139.639	837.834

TOTAL GUARANÍES	**85.628.364**
SON (EN LETRAS)	**Ochenta y cinco millones seiscientos veintiocho mil trescientos sesenta y cuatro.-**

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento	——		
Dia siguiente hábil	29/08/2025	Dia/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	75	FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJO	Martes - 16 - Diciembre - 2025
Administrador de contrato	UNIDAD DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CAH		
Lugar de Entrega	CAC de Santa Rita OSRT9		
Observación	Para trabajos de mayor envergadura (superiores a 80 millones de guaraníes). Setenta y cinco (75) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la Orden de Servicio. (Fecha final 31 de diciembre de 2025).□		
Multa	——		

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2024	1	0	0	0	242	10	1	□□	2.600.000.000
								TOTAL	2.600.000.000

Ing. Pablo Rodriguez Representante Legal Corporación Lemuria S.A. RUC: 80048624 - 2	28/08/2025	Ing. Civil Alex Karajallo Crédito Agrícola de Habilitación
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner