TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 **PROGRAMA: 1**

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	*A.PAR. - Esc. Bas. 3586 Saltos del Monday - PTE FRANCO*	*234.073.027*	*234.073.027*
	TOTAL		**234.073.027**

SON GUARANIES:Doscientos treinta y cuatro millones setenta y tres mil veintisiete .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80006190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. Clarita M. Cuevas N.
FIRMA:
FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A. 02 ENE 2020

TEKÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: Fuente 30

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	*A. PAR. -Esc. Bas. 3587 Mcal. Felix Estigarribia-PTE FRANCO*	*230.955.059*	*230.955.059*
	TOTAL		**230.955.059**

SON GUARANIES: Doscientos treinta millones novecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UEPP · Dpto. Administración y Servicios · REPUBLICA DEL PARAGUAY

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Sociedad Constructora Chaco S.A.
Lic. Marta M. Cuevas N.
02 ENE 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 0 2 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA. Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°.	*DESCRIPCIÓN*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	*A. PAR. -Esc. Bas. N° 5477 Pedro Rafael Domingo Galeano-O LEARY*	*230.955.059*	*230.955.059*
	TOTAL		**230.955.059**

SON GUARANIES:Doscientos treinta millones novecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y nueve .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

LOURDES CASTANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. Marta M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

0 2 ENE 2020

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo. scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

'DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCIÓN*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1.- Infantil (Techo de Tejas)		
6	*ALTO PARANA-Esc. Bas. N° 5449 Virgen Medalla Milagrosa-CIUDAD DEL ESTE- PROTOTIPO 1*	*230.955.059*	*230.955.059*
	TOTAL		**230.955.059**

SON GUARANIES: Doscientos treinta millones novecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y nueve .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * UEPP * Coordinación Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

LOURDES CASSADELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: Lic Marta M. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A. 02 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	*ALTO PARANA-Esc. Bas. N° 823 Soldado Paraguayo-CIUDAD DEL ESTE-PROTOTIPO 1*	*230.955.059*	*230.955.059*
	TOTAL		**230.955.059**

SON GUARANIES: Doscientos treinta millones novecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y nueve. (IVA INCLUIDO).-

Obs.: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. Marta M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

'DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1.- Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bas N° 5415 Colegio Nacional Forjadores de la Patria-CDE - PROTOTIPO 1	*252.150.103*	*252.150.103*
	TOTAL		**252.150.103**

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y dos millones ciento cincuenta mil ciento tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * UEPP * COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: Lic. María M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A. 02 ENE 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 0 2 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

'DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bas N° 2968 San Juan Bautista de la Salle-MINGA GUAZU-PROTOTIPO 1	*233.728.637*	*233.728.637*
	TOTAL		**233.728.637**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones setecientos veintiocho mil seiscientos treinta y siete.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. Marta M. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A.

0 2 ENE 2020

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 0 2 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

'DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bás N° 3861 San Carlos -MINGA GUAZU-PROTOTIPO 1	*233.903.459*	*233.903.459*
	TOTAL		**233.903.459**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones novecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - COORDINACION Administrativa

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. María M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

0 2 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA. 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bás N° 1529 Santo Domingo Savio -MINGA GUAZU-PROTOTIPO 1	***234.618.754***	***234.618.754***
	TOTAL		**234.618.754**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y cuatro millones seiscientos diez y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA: Mariana M. Cuevas N.

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

er los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°:	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas).		
6	ALTO PARANA-Esc Bas N° 4089 Espíritu Santo-MINGA GUAZU-PROTOTIPO 1	***233.903.459***	***233.903.459***
	TOTAL		**233.903.459**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones novecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: Lic. María M. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

= ÑE'Ẽ HEKUÁI
= GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CPC y CEC.

DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 186 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA- Esc Bás N° 273 Alvar Núñez Cabeza de Vaca -HERNANDARIAS-PROTOTIPO 1	*233.990.735*	*233.990.735*
	TOTAL		**233.990.735**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones novecientos noventa mil setecientos treinta y cinco .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA: María M. Cuevas N.

FECHA:

Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 **PROGRAMA.** 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA- Esc Bás N° 729 San Francisco de Asís -HERNANDARIAS-PROTOTIPO 1	*233.990.735*	*233.990.735*
	TOTAL		**233.990.735**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones novecientos noventa mil setecientos treinta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: Lic. Marta M. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A. 02 ENE 2020

TEKOMBO E HA TEMBIRUAA · EDUCACIÓN Y CIENCIAS · TETÃ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

TIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

B ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA- Esc Bás N° 855 San Antonio de Padua -HERNANDARIAS-PROTOTIPO 1	***233.990.735***	***233.990.735***
	TOTAL		**233.990.735**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones novecientos noventa mil setecientos treinta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UEPP · Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA: Marta M. Cuevas N.

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

TIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

3 ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019 019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA- Esc Bás N° 1295 Virgen del Rosario -HERNANDARIAS-PROTOTIPO 1	***234.727.835***	***234.727.835***
	TOTAL		**234.727.835**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y cuatro millones setecientos veintisiete mil ochocientos treinta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Coord. Adm. y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. Marta M. Cuevas N.

FIRMA:

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 0 2 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO,*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bas N° 4020 Primer Gobernador-HERNANDARIAS-PROTOTIPO 1	***245.104.183***	***245.104.183***
TOTAL			**245.104.183**

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y cinco millones ciento cuatro mil ciento ochenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: Lic. Nicolás A. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A.

0 2 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitakuñeidicha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indigena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bas N° 1908 San Miguel-HERNANDARIAS-PROTOTIPO 1	*245.104.183*	*245.104.183*
	TOTAL		**245.104.183**

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y cinco millones ciento cuatro mil ciento ochenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80008190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Lic. Nidia M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN - CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indigena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

'DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 | PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCIÓN*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bás N° 2680 Virgen de Fátima-MINGA PORA-PROTOTIPO 1	***234.727.835***	***234.727.835***
	TOTAL		**234.727.835**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y cuatro millones setecientos veintisiete mil ochocientos treinta y cinco .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberá llevar el nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Coordinación Dpto. Administración y Servicios - UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Lic. Marta M. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A. 02 ENE 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo scchaco@scc com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

'DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r er los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bás N° 1904 Emiliano R Fernández-ITAKYRY-PROTOTIPO 1	*233.903.459*	*233.903.459*
	TOTAL		**233.903.459**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones novecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * UEPP * UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS * ADMINISTRACION Y FINANZAS * REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASAVANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: Lic. Marta M. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A. 02 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 0 2 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo. scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

'DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F : 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

er los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA- Esc Bás N° 3176 Santo Domingo de Guzmán -ITAKYRY-PROTOTIPO 1	**234.727.835**	**234.727.835**
	TOTAL		**234.727.835**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y cuatro millones setecientos veintisiete mil ochocientos treinta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA: Lic. [illegible] M. Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A

0 2 ENE 2020

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

DAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

r los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA- Esc Bás N° 633 San José-ÑACUNDAY-PROTOTIPO 1	*233.903.459*	*233.903.459*
	TOTAL		**233.903.459**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y tres millones novecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005180-4

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * Coordinación Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: Lic. [illegible] Cuevas N.

Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 0 2 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA. Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	ALTO PARANA-Esc Bas N° 1772 Monseñor Agustín Van Aeken-TAVAPY-PROTOTIPO 1	*228.743.759*	*228.743.759*
	TOTAL		**228.743.759**

SON GUARANIES: Doscientos veintiocho millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · DPTO. DE CONTABILIDAD

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. María M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

0 2 ENE 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

ar los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
	Prototipo 1 - Infantil (Techo de Tejas)		
6	A PARANA-Esc Bas N° 437 Ramón Indalecio Cardozo-JUAN LEON MALLORQUIN-PROTOTIPO 1	*228.743.759*	*228.743.759*
	TOTAL		**228.743.759**

SON GUARANIES: Doscientos veintiocho millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve .(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán llevar el Nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · Dpto. Servicios · UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. Maria M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020

TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 02 ENE 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corndos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

LOTE 6 - CONTRATO N°14/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

ir los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

LOTE N° 6: ALTO PARANA

LOTE N°	*DESCRIPCION.*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA. INCLUIDO*
	Prototipo PAINF		
6	A P A -Centro de Recursos de Educacion Permanente N° 4-CIUDAD DEL ESTE	*301.267.335*	*301.267.335*
	TOTAL		**301.267.335**

SON GUARANIES: Trescientos un millones doscientos sesenta y siete mil trescientos treinta y cinco.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * UEPP * COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * Dpto. Administrativo y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. Vicky M. Chevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

02 ENE 2020