KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã reindi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

(1)

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
1	72103003-001	Servicio de demolición de mampostería de elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	45	25.000	1.125.000
1.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
1.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
2	72103003-001	Servicio de demolición de tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	683,5	43.000	29.390.500
2.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	24.000	
2.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	19.000	
3	72103003-001	Servicio de demolición de revoque de paredes y cielorraso	Metros cuadrados	50	25.000	1.250.000
3.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
3.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
4	72103003-001	Servicio de demolición de mosaico granítico 30x30	Metros cuadrados	290	25.000	7.250.000
4.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
4.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
5	72103003-001	Servicio de demolición de canaletas y bajadas	Metro lineal	220	19.000	4.180.000
5.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	11.000	
5.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	8.000	
6	72103003-001	Servicio de desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	3	56.500	169.500
6.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	35.000	
6.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	21.500	
7	72103003-001	Servicio de desmonte de canillas	Unidad	6	56.500	339.000
7.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	35.000	
7.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	21.500	
13	72101601-001	Provisión y montaje de techo de termopanel	Metros cuadrados	683,5	468.700	320.356.450
13.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	36.000	
13.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	23.000	
13.3		Termopanel Prepintado con Nucleo de Poliestireno Expanido, e= 5cm.	Unidad	1	241.000	
13.4		Estructura Metalica (Correas, Vigas, Anclajes)	Unidad	1	155.500	
13.5		Tornillo Autoroscante	Unidad	1	13.200	
14	72101607-006	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5 cm	Metros cuadrados	50,00	42.700	2.135.000
14.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	14.000	
14.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	9.500	
14.3		Cemento	Unidad	1	4.500	
14.4		Cal Triturada	Unidad	1	3.400	
14.5		Arena Lavada	Unidad	1	6.500	
14.6		Aislante Hidrófugo	Unidad	1	4.800	

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Lic. Melissen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

KA'AGUY NANGAREKORÃ
Teetã reimoi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfin Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
16	72152504-001	Colocación de piso de Alisada de Cemento + Envarillado, e=2 cm., con Terminacion Pulida	Metros cuadrados	290,00	140.000	40.600.000
16.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	55.000	
16.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	45.000	
16.3		Cemento	Unidad	1	10.000	
16.4		Arena Lavada	Unidad	1	12.000	
16.5		Varilla Conformada de 8mm	Unidad	1	18.000	
17	72101607-005	Zócalo de alisada de Cemento h=8cm	Metro lineal	90	46.850	4.216.500
17.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	19.000	
17.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	16.800	
17.3		Cemento	Unidad	1	3.700	
17.4		Cal Triturada	Unidad	1	1.650	
17.5		Arena Lavada	Unidad	1	5.700	
18	72101903-001	Colocación de ventanas tipo balancín (2,00x1,00 m)	Metros cuadrados	1	450.500	450.500
18.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	78.000	
18.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	51.000	
18.3		Ventana Metalica (2,00x1,00 m)	Metro cuadrado	1	234.000	
18.4		Cemento	Unidad	1	41.500	
18.5		Cal Triturada	Unidad	1	22.000	
18.6		Arena Lavada	Unidad	1	24.000	
19	72154032-001	Alfeizar de ventanas - revoque de mocheta	Metro lineal	10	36.700	367.000
19.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	18.000	
19.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	11.000	
19.3		Cemento	Unidad	1	1.700	
19.4		Cal Triturada	Unidad	1	1.000	
19.5		Arena Lavada	Unidad	1	5.000	
23	72102508-003	Revestimientos de azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	5	87.400	437.000
23.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
23.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	13.000	
23.3		Azulejos de 20 x 20 cm.	Unidad	1	38.000	
23.4		Cemento	Unidad	1	6.000	
23.5		Arena Lavada	Unidad	1	7.400	
23.6		Pastina	Unidad	1	8.000	
24	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de Cristal Traslucido incoloro, paños fijos de e= 3 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	3	182.400	547.200
24.1		Mano de obra (oficial vidriero)	Unidad	1	36.200	
24.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	21.200	
24.3		Vidrio Incoloro 3 mm.	Unidad	1	87.000	
24.4		Sellador de Silicona	Unidad	1	38.000	

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Lic. Mehallen Franco Gim
Directora
Dirección de Administración

KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã reindiva
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
27	72131601-001	Provisión y colocación de llaves TM monofásicos(Amp a Definir)	Unidad	10	203.000	2.030.000
27.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	57.000	
27.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	41.000	
27.3		Llave Termomagnetica Monofasica (Amperaje a Definir)	Unidad	1	105.000	
28	72131601-001	Provisión y colocación de llaves TM trifásicos (Amp a Definir)	Unidad	1	265.000	265.000
28.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	57.000	
28.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	41.000	
28.3		Llave Termomagnetica Trifasica (Amperaje a Definir)	Unidad	1	167.000	
29	72131601-001	Provisión y colocación de picos de llaves y tomas	Unidad	10	191.500	1.915.000
29.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	34.000	
29.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	27.000	
29.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	26.000	
29.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	6.500	
29.5		Tomacorrientes	Unidad	1	83.000	
29.6		Picos de Llaves	Unidad	1	15.000	
30	72131601-001	Provisión y colocación de tomacorrientes de piso doble	Unidad	75	105.500	7.912.500
30.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	27.500	
30.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	18.000	
30.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	26.000	
30.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	9.000	
30.5		Tomacorrientes de Piso Doble	Unidad	1	25.000	
31	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo led 2 x 40 w	Unidad	40	291.000	11.640.000
31.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	25.000	
31.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	17.000	
31.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	50.000	
31.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	49.000	
31.5		De artefactos con tubos led de 1x 16w de sobreponer	Unidad	1	71.000	
31.6		Artefactos de tipo tubular 2x40 Watts Led, con rejilla difusora.	Unidad	1	79.000	
32	72131601-001	Provisión y colocación de cableados eléctricos	Metro lineal	300	71.800	21.540.000
32.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	25.000	
32.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	22.000	
32.3		Caño Corrugado Flexible Antillamas	Unidad	1	2.500	
32.4		Cable 1 mm	Unidad	1	1.950	
32.5		Cable 2 mm	Unidad	1	2.800	
32.6		Cable 4 mm	Unidad	1	3.700	
32.7		Cable 6 mm	Unidad	1	4.250	
32.8		Cable 10 mm	Unidad	1	4.800	
32.9		Cinta Aisladora	Unidad	1	4.800	

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Lic. Mehallen Franco Gim
Directora
Dirección de Administración - INFONA

KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã reguahaiha
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
33	83101504-990	**Instalación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.**	**Unidad**	**3**	**130.500**	**391.500**
33.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	34.000	
33.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	23.400	
33.3		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	53.000	
33.4		Cinta Teflón	Unidad	1	4.400	
33.5		Union Doble	Unidad	1	4.200	
33.6		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	4.600	
33.7		Adhesivo Sellador	Unidad	1	6.900	
34	72101510-9998	**Provisión e instalación de canilla para lavatorio, de1/2".**	**Unidad**	**6**	**82.800**	**496.800**
34.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	14.800	
34.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	17.500	
34.3		Canilla pico movil para cocina de1/2" Cromada.	Unidad	1	35.000	
34.4		Cinta Teflón	Unidad	1	3.200	
34.5		Union Doble	Unidad	1	3.000	
34.6		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	3.500	
34.7		Adhesivo Sellador	Unidad	1	5.800	
35	72101510-9998	**De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.**	**Unidad**	**2**	**947.000**	**1.894.000**
35.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	130.000	
35.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	96.000	
35.3		Mingitorio de Losa, con sifon integrado	Unidad	1	434.000	
35.4		Conexión Flexible 1/2"	Unidad	1	81.000	
35.5		Cinta Teflón	Unidad	1	49.000	
35.6		Union Doble	Unidad	1	47.000	
35.7		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	50.000	
35.8		Adhesivo Sellador	Unidad	1	60.000	
36	72101510-9998	**Instalación de sistema de desague cloacal y pluvial-Canaleta aerea y bajada**	**Metro lineal**	**220**	**196.000**	**43.120.000**
36.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	58.000	
36.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	45.000	
36.3		Canaleta aerea y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido 2 capas, Aereas desarrollo: 50 cm.	Unidad	1	56.000	
36.4		Abrazadera Metalica p/ Bajada	Unidad	1	37.000	
37	72101510-006	**Provisión y colocación de desengrasador de PVC con tapa reforzada**	**unidad**	**1**	**206.500**	**206.500**
37.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	47.000	
37.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	34.000	
37.3		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	115.000	
37.4		Cinta Teflón	Unidad	1	4.000	
37.5		Adhesivo Sellador	Unidad	1	6.500	
		MONTO TOTAL				**504.224.950**

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFOR

KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã reminói
Instituto
FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)

CONDICIONES PARA LA EJECUCION:

1. Monto total de la Orden de Servicio: Quinientos cuatro millones, doscientos veinte y cuatro mil, novecientos cincuenta.
2. Plazo de ejecución: 30 dias a partir del primer día hábil a la culminación del periodo de movilización, el cual entrará en rigor a los 3 días calendarios a partir de la recepción de esta Orden de Servicio.
3. Recepción Provisoria: 30 días calendarios, por el 100% del total de la obra.
4. Recepción Definitiva: 30 días calendarios.

Los procedimientos para las recepciones de obras se encuentran establecidos en las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones.
Los plazos establecidos son máximos, pudiendo la empresa terminar las obras en un plazo menor
El contratista deberá solicitar por escrito y presentar en la Dirección Administrativa la Recepción Provisoria y Definitiva de la Obra.

Mariela Zárate de Vooght
Directora
Dirección de Administración- INFONA

Arq. Mario León
RUC: 3.972.930 - 3

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

P/a: recibí conforme 8/07/2021

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

KA'AGUY RANGAREKORÃ
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01 (MODIFICACION)
Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/10/2021

Llamado: - ID N° 398193

Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
1	72103003-001	Servicio de demolición de mampostería de elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	45	25.000	1.125.000
1.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
1.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
2	72103003-001	Servicio de demolición de tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	500	43.000	21.500.000
2.1.		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	24.000	
2.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	19.000	
3	72103003-001	Servicio de demolición de revoque de paredes y cielorraso	Metros cuadrados	50	25.000	1.250.000
3.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
3.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
4	72103003-001	Servicio de demolición de mosaico granítico 30x30	Metros cuadrados	290	25.000	7.250.000
4.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
4.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
5	72103003-001	Servicio de demolición de canaletas y bajadas	Metro lineal	220	19.000	4.180.000
5.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	11.000	
5.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	8.000	
6	72103003-001	Servicio de desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	3	56.500	169.500
6.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	35.000	
6.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	21.500	
7	72103003-001	Servicio de desmonte de canillas	Unidad	6	56.500	339.000
7.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	35.000	
7.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	21.500	

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO REPOSA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION INFONA
FIRMA

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Oscar Benitez Troche
Arquitecto

13	72101601-001	Provisión y montaje de techo de termopanel	Metros cuadrados	500	468.700	234.350.000
13.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	36.000	
13.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	23.000	
13.3		Termopanel Prepintado con Nucleo de Poliestireno Expanido, e= 5cm.	Unidad	1	241.000	
13.4		Estructura Metalica (Correas, Vigas, Anclajes)	Unidad	1	155.500	
13.5		Tornillo Autoroscante	Unidad	1	13.200	
14	72101607-006	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5 cm	Metros cuadrados	50,00	42.700	2.138.000
14.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	14.000	
14.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	9.500	
14.3		Cemento	Unidad	1	4.500	
14.4		Cal Triturada	Unidad	1	3.400	
14.5		Arena Lavada	Unidad	1	6.500	
14.6		Aislante Hidrófugo	Unidad	1	4.800	
16	72152504-001	Colocación de piso de Alisada de Cemento y Envarillado, e=2 cm, con Terminacion Pulida	Metros cuadrados	290,00	140.000	40.600.000
16.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	55.000	
16.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	45.000	
16.3		Cemento	Unidad	1	10.000	
16.4		Arena Lavada	Unidad	1	12.000	
16.5		Varilla Conformada de 8mm	Unidad	1	18.000	
17	72101607-005	Zócalo de alisada de Cemento h=8cm	Metro lineal	90	46.850	4.216.500
17.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	19.000	
17.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	16.800	
17.3		Cemento	Unidad	1	3.700	
17.4		Cal Triturada	Unidad	1	1.650	
17.5		Arena Lavada	Unidad	1	5.700	
18	72101903-001	Colocación de ventanas tipo balancin (2,00x1,00 m)	Metros cuadrados	1	450.500	450.500
18.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	78.000	
18.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	51.000	
18.3		Ventana Metalica (2,00x1,00 m)	Metro cuadrado	1	234.000	
18.4		Cemento	Unidad	1	41.500	
18.5		Cal Triturada	Unidad	1	22.000	
18.6		Arena Lavada	Unidad	1	24.000	
19	72164032-001	Alfeizar de ventanas - revoque de mocheta	Metro lineal	10	36.700	367.000
19.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	18.000	
19.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	11.000	
19.3		Cemento	Unidad	1	1.700	
19.4		Cal Triturada	Unidad	1	1.000	
19.5		Arena Lavada	Unidad	1	5.000	

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Oscar Benítez
Arquitecto

23	72102508-003	Revestimientos de azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente.	Metros cuadrados	5	87.400	437.000
23.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
23.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	13.000	
23.3		Azulejos de 20 x 20 cm.	Unidad	1	38.000	
23.4		Cemento	Unidad	1	6.000	
23.5		Arena Lavada	Unidad	1	7.400	
23.6		Pastina	Unidad	1	8.000	
24	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de Cristal Traslucido incoloro, paños fijos de e= 3 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	3	182.400	547.200
24.1		Mano de obra (oficial vidriero)	Unidad	1	36.200	
24.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	21.200	
24.3		Vidrio Incoloro 3 mm.	Unidad	1	87.000	
24.4		Sellador de Silicona	Unidad	1	38.000	
27	72131601-001	Provisión y colocación de llaves TM monofásicos(Amp a Definir)	Unidad	10	203.000	2.030.000
27.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	57.000	
27.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	41.000	
27.3		Llave Termomagnetica Monofasica (Amperaje a Definir)	Unidad	1	105.000	
28	72131601-001	Provisión y colocación de llaves TM trifasicos (Amp a Definir)	Unidad	1	265.000	265.000
28.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	57.000	
28.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	41.000	
28.3		Llave Termomagnetica Trifasica (Amperaje a Definir)	Unidad	1	167.000	
29	72131601-001	Provisión y colocación de picos de llaves y tomas	Unidad	10	191.500	1.915.000
29.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	34.000	
29.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	27.000	
29.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	26.000	
29.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	6.500	
29.5		Tomacorrientes	Unidad	1	83.000	
29.6		Picos de Llaves	Unidad	1	15.000	
30	72131601-001	Provisión y colocación de tomacorrientes de piso doble	Unidad	75	105.500	7.912.500
30.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	27.500	
30.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	18.000	
30.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	26.000	
30.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	9.000	
30.5		Tomacorrientes de Piso Doble	Unidad	1	25.000	

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Oscar Benitez Trochez
Arquitecto

31	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo led 2 x 40 w	Unidad	40	291.000	11.640.000
31.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	25.000	
31.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	17.000	
31.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	50.000	
31.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	49.000	
31.5		De artefactos con tubos led de 1x 16w de sobreponer	Unidad	1	71.000	
31.6		Artefactos de tipo tubular 2x40 Watts Led, con rejilla difusora.	Unidad	1	79.000	
32	72131601-001	Provisión y colocación de cableados eléctricos	Metro lineal	300	71.800	21.540.000
32.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	25.000	
32.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	22.000	
32.3		Caño Corrugado Flexible Antillamas	Unidad	1	2.500	
32.4		Cable 1 mm	Unidad	1	1.950	
32.5		Cable 2 mm	Unidad	1	2.800	
32.6		Cable 4 mm	Unidad	1	3.700	
32.7		Cable 6 mm	Unidad	1	4.250	
32.8		Cable 10 mm	Unidad	1	4.800	
32.9		Cinta Aisladora	Unidad	1	4.800	
33	83101504-990	Instalación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	3	130.500	391.500
33.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	34.000	
33.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	23.400	
33.3		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	53.000	
33.4		Cinta Teflón	Unidad	1	4.400	
33.5		Union Doble	Unidad	1	4.200	
33.6		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	4.600	
33.7		Adhesivo Sellador	Unidad	1	6.900	
34	72101510-9998	Provisión e instalación de canilla para lavatorio, de1/2"	Unidad	6	82.800	496.800
34.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	14.800	
34.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	17.500	
34.3		Canilla pico movil para cocina de1/2" Cromada.	Unidad	1	35.000	
34.4		Cinta Teflón	Unidad	1	3.200	
34.5		Union Doble	Unidad	1	3.000	
34.6		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	3.500	
34.7		Adhesivo Sellador	Unidad	1	5.800	
36	72101510-9998	Instalación de sistema de desague cloacal y pluvial Canaleta aerea y bajada	Metro lineal	220	196.000	40.120.000
36.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	58.000	
36.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	45.000	
36.3		Canaleta aerea y de bajada en chapa galvanizada Nº 24 c/ antioxido 2 capas, Aereas desarrollo: 50 cm.	Unidad	1	56.000	
36.4		Abrazadera Metalica p/ Bajada	Unidad	1	37.000	
37	72101510-006	Provisión y colocación de desengrasador de PVC con tapa reforzada	unidad	1	206.500	206.500
37.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	47.000	
37.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	34.000	
37.3		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	115.000	
37.4		Cinta Teflón	Unidad	1	4.000	
37.5		Adhesivo Sellador	Unidad	1	6.500	
MONTO TOTAL						408.434.000

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Lic. Mehallen Franco Gini
Directora
Dirección de Administración - INFONA

Oscar Benítez Troche
Arquitecto

Zimbra: **mariela.zarate@infona.gov.py**

nota DA N° 09 y Orden de Servicio N° 01 modificada

De : Lic. Mariela Zarate <mariela.zarate@infona.gov.py> lun., 13 de sept. de 2021 17:59
Asunto : nota DA N° 09 y Orden de Servicio N° 01 modificada
2 ficheros adjuntos
Para : gomezrodriguezjulio <gomezrodriguezjulio@gmail.com>
Para o CC : Lic. Irene Bellassai <irene.bellassai@infona.gov.py>

Buenas tardes Ingeniero
Por instrucciones recibidas de la máxima autoridad se modificó la Orden de Servicio N° 01, a fin de contar con saldo contractual para la ejecución del sistema de prevención contra incendios, estableciéndose como una prioridad institucional.
Por tanto, remito la nueva Orden de Servicio.
Atentamente,

orden de servicio n° 01 modificada.pdf
446 KB

nota DA N° 09-2021.pdf
43 KB

San Lorenzo, 13 de setiembre de 2021

INFONA/DA N° 009/2021

Señores
ING. JULIO CESAR GOMEZ
Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B – Asunción
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com
PRESENTE

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Administrador del Contrato N° 05-21, a los efectos de remitir la Orden de Servicio N° 01-2021, la cual fue modificada en la cantidad de metros cuadrados de los ítems N° 2 y 13, a fin de contar con saldo de contrato para ejecutar otros servicios de mayor envergadura y prioridad institucional.

Por consiguiente, la anterior Orden de Servicio N° 1, emitida el 08 de setiembre de 2021 queda anulada y sin efecto.

Atentamente,

MARIELA NOEMÍ ZÁRATE
Directora
Dirección de Administración

KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã reindevoi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 13/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfin Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
1	**72103003-001**	**Servicio de demolición de mampostería de elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales**	**Metros cuadrados**	**45**	**25.000**	**1.125.000**
1.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
1.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
2	**72103003-001**	**Servicio de demolición de tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales**	**Metros cuadrados**	**500**	**43.000**	**21.500.000**
2.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	24.000	
2.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	19.000	
3	**72103003-001**	**Servicio de demolición de revoque de paredes y cielorraso**	**Metros cuadrados**	**50**	**25.000**	**1.250.000**
3.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
3.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
4	**72103003-001**	**Servicio de demolición de mosaico granítico 30x30**	**Metros cuadrados**	**290**	**25.000**	**7.250.000**
4.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
4.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	10.000	
5	**72103003-001**	**Servicio de demolición de canaletas y bajadas**	**Metro lineal**	**220**	**19.000**	**4.180.000**
5.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	11.000	
5.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	8.000	
6	**72103003-001**	**Servicio de desmonte de llave de paso de 1/2"**	**Unidad**	**3**	**56.500**	**169.500**
6.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	35.000	
6.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	21.500	
7	**72103003-001**	**Servicio de desmonte de canillas**	**Unidad**	**6**	**56.500**	**339.000**
7.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	35.000	
7.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	21.500	
13	**72101601-001**	**Provisión y montaje de techo de termopanel**	**Metros cuadrados**	**500**	**468.700**	**234.350.000**
13.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	36.000	
13.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	23.000	
13.3		Termopanel Prepintado con Nucleo de Poliestireno Expanido, e= 5cm.	Unidad	1	241.000	
13.4		Estructura Metalica (Correas, Vigas, Anclajes)	Unidad	1	155.500	
13.5		Tornillo Autoroscante	Unidad	1	13.200	
14	**72101607-006**	**Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm**	**Metros cuadrados**	**50,00**	**42.700**	**2.135.000**
14.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	14.000	
14.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	9.500	
14.3		Cemento	Unidad	1	4.500	
14.4		Cal Triturada	Unidad	1	3.400	
14.5		Arena Lavada	Unidad	1	6.500	
14.6		Aislante Hidrófugo	Unidad	1	4.800	

Mariela Zárate de Voght
Directora
Dirección de Administración INFONA

KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã ñemitã
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
16	**72152504-001**	**Colocación de piso de Alisada de Cemento + Envarillado, e=2 cm., con Terminacion Pulida**	**Metros cuadrados**	**290,00**	**140.000**	**40.600.000**
16.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	55.000	
16.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	45.000	
16.3		Cemento	Unidad	1	10.000	
16.4		Arena Lavada	Unidad	1	12.000	
16.5		Varilla Conformada de 8mm	Unidad	1	18.000	
17	**72101607-005**	**Zócalo de alisada de Cemento h=8cm**	**Metro lineal**	**90**	**46.850**	**4.216.500**
17.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	19.000	
17.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	16.800	
17.3		Cemento	Unidad	1	3.700	
17.4		Cal Triturada	Unidad	1	1.650	
17.5		Arena Lavada	Unidad	1	5.700	
18	**72101903-001**	**Colocación de ventanas tipo balancin (2,00x1,00 m)**	**Metros cuadrados**	**1**	**450.500**	**450.500**
18.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	78.000	
18.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	51.000	
18.3		Ventana Metalica (2,00x1,00 m)	Metro cuadrado	1	234.000	
18.4		Cemento	Unidad	1	41.500	
18.5		Cal Triturada	Unidad	1	22.000	
18.6		Arena Lavada	Unidad	1	24.000	
19	**72154032-001**	**Alfeizar de ventanas - revoque de mocheta**	**Metro lineal**	**10**	**36.700**	**367.000**
19.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	18.000	
19.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	11.000	
19.3		Cemento	Unidad	1	1.700	
19.4		Cal Triturada	Unidad	1	1.000	
19.5		Arena Lavada	Unidad	1	5.000	
23	**72102508-003**	**Revestimientos de azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente**	**Metros cuadrados**	**5**	**87.400**	**437.000**
23.1		Mano de obra (oficial albañil)	Unidad	1	15.000	
23.2		Mano de obra (oficial ayudante)	Unidad	1	13.000	
23.3		Azulejos de 20 x 20 cm.	Unidad	1	38.000	
23.4		Cemento	Unidad	1	6.000	
23.5		Arena Lavada	Unidad	1	7.400	
23.6		Pastina	Unidad	1	8.000	
24	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrio de Cristal Traslucido incoloro, paños fijos de e= 3 mm. Medidas segun detalles.**	**Metros cuadrados**	**3**	**182.400**	**547.200**
24.1		Mano de obra (oficial vidriero)	Unidad	1	36.200	
24.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	21.200	
24.3		Vidrio Incoloro 3 mm.	Unidad	1	87.000	
24.4		Sellador de Silicona	Unidad	1	38.000	

Mariela Zárate de Vooght
Directora
Dirección de Administración - INFONA

KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã ronimbo
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
27	**72131601-001**	**Provisión y colocación de llaves TM monofásicos(Amp a Definir)**	**Unidad**	**10**	**203.000**	**2.030.000**
27.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	57.000	
27.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	41.000	
27.3		Llave Termomagnetica Monofasica (Amperaje a Definir)	Unidad	1	105.000	
28	**72131601-001**	**Provisión y colocación de llaves TM trifásicos (Amp a Definir)**	**Unidad**	**1**	**265.000**	**265.000**
28.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	57.000	
28.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	41.000	
28.3		Llave Termomagnetica Trifasica (Amperaje a Definir)	Unidad	1	167.000	
29	**72131601-001**	**Provisión y colocación de picos de llaves y tomas**	**Unidad**	**10**	**191.500**	**1.915.000**
29.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	34.000	
29.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	27.000	
29.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	26.000	
29.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	6.500	
29.5		Tomacorrientes	Unidad	1	83.000	
29.6		Picos de Llaves	Unidad	1	15.000	
30	**72131601-001**	**Provisión y colocación de tomacorrientes de piso doble**	**Unidad**	**75**	**105.500**	**7.912.500**
30.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	27.500	
30.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	18.000	
30.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	26.000	
30.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	9.000	
30.5		Tomacorrientes de Piso Doble	Unidad	1	25.000	
31	**72131601-001**	**Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo led 2 x 40 w**	**Unidad**	**40**	**291.000**	**11.640.000**
31.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	25.000	
31.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	17.000	
31.3		Caja de Llave Plastica	Unidad	1	50.000	
31.4		Caja Metalica de Conexión	Unidad	1	49.000	
31.5		De artefactos con tubos led de 1x 16w de sobreponer	Unidad	1	71.000	
31.6		Artefactos de tipo tubular 2x40 Watts Led, con rejilla difusora	Unidad	1	79.000	
32	**72131601-001**	**Provisión y colocación de cableados eléctricos**	**Metro lineal**	**300**	**71.800**	**21.540.000**
32.1		Mano de obra (oficial electricista)	Unidad	1	25.000	
32.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	22.000	
32.3		Caño Corrugado Flexible Antillamas	Unidad	1	2.500	
32.4		Cable 1 mm	Unidad	1	1.950	
32.5		Cable 2 mm	Unidad	1	2.800	
32.6		Cable 4 mm	Unidad	1	3.700	
32.7		Cable 6 mm	Unidad	1	4.250	
32.8		Cable 10 mm	Unidad	1	4.800	
32.9		Cinta Aisladora	Unidad	1	4.800	

Daniela Zárate de Vooghi
Directora
Dirección de Administración INFONA

KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã reñimbo'e
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfin Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)
33	**83101504-990**	**Instalación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.**	**Unidad**	**3**	**130.500**	**391.500**
33.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	34.000	
33.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	23.400	
33.3		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	53.000	
33.4		Cinta Teflón	Unidad	1	4.400	
33.5		Union Doble	Unidad	1	4.200	
33.6		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	4.600	
33.7		Adhesivo Sellador	Unidad	1	6.900	
34	**72101510-9998**	**Provisión e instalación de canilla para lavatorio, de1/2".**	**Unidad**	**6**	**82.800**	**496.800**
34.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	14.800	
34.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	17.500	
34.3		Canilla pico movil para cocina de1/2" Cromada.	Unidad	1	35.000	
34.4		Cinta Teflón	Unidad	1	3.200	
34.5		Union Doble	Unidad	1	3.000	
34.6		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	3.500	
34.7		Adhesivo Sellador	Unidad	1	5.800	
35	**72101510-9998**	**De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.**	**Unidad**	**2**	**947.000**	**1.894.000**
35.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	130.000	
35.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	96.000	
35.3		Mingitorio de Losa, con sifon integrado	Unidad	1	434.000	
35.4		Conexión Flexible 1/2"	Unidad	1	81.000	
35.5		Cinta Teflón	Unidad	1	49.000	
35.6		Union Doble	Unidad	1	47.000	
35.7		Caño PVC 1/2"	Unidad	1	50.000	
35.8		Adhesivo Sellador	Unidad	1	60.000	
36	**72101510-9998**	**Instalación de sistema de desague cloacal y pluvial-Canaleta aerea y bajada**	**Metro lineal**	**220**	**196.000**	**43.120.000**
36.1		Mano de obra (oficial herrero)	Unidad	1	58.000	
36.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	45.000	
36.3		Canaleta aerea y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido 2 capas, Aereas desarrollo: 50 cm.	Unidad	1	56.000	
36.4		Abrazadera Metalica p/ Bajada	Unidad	1	37.000	
37	**72101510-006**	**Provisión y colocación de desengrasador de PVC con tapa reforzada**	**unidad**	**1**	**206.500**	**206.500**
37.1		Mano de obra (oficial plomero)	Unidad	1	47.000	
37.2		Mano de obra (ayudante)	Unidad	1	34.000	
37.3		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	115.000	
37.4		Cinta Teflón	Unidad	1	4.000	
37.5		Adhesivo Sellador	Unidad	1	6.500	
MONTO TOTAL						**410.328.000**

Isabela Zaratè de Vooght
Directora
Dirección de Administración- INFONA

KA'AGUY NANGAREKORÃ
Tetã ñemboyo
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 01

Lugar de la obra: Bloque de la Direccion Sistema Nacional de Información Forestal-(S.N.I.F.)

Fecha: 08/09/2021

Llamado: - ID N° 398193
Contrato N°: 05/2021
Empresa Adjudicada: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Dirección: Delfín Chamorro N° 962 casi Colón - Edificio Península I - Of. 302 B - Asunción
Teléfono: (021) 481615
e-mail: gomezrodriguezjulio@gmail.com

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total (IVA incluido)

CONDICIONES PARA LA EJECUCION:

1. Monto total de la Orden de Servicio: Cuatrocientos diez millones, trescientos veinte y ocho mil
2. Plazo de ejecución: 30 dias a partir del primer día hábil a la culminación del periodo de movilización, el cual entrará en rigor a los 3 días calendarios a partir de la recepción de esta Orden de Servicio.
3. Recepción Provisoria: 30 días calendarios, por el 100% del total de la obra.
4. Recepción Definitiva: 30 días calendarios.

Los procedimientos para las recepciones de obras se encuentran establecidos en las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones.
Los plazos establecidos son máximos, pudiendo la empresa terminar las obras en un plazo menor
El contratista deberá solicitar por escrito y presentar en la Dirección Administrativa la Recepción Provisoria y Definitiva de la Obra.

Mariela Zárate de Vooght
Directora
Dirección de Administración- INFONA