TEKOMBO E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN - CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Nature 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena, Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1

PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N° 15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	CAAGUAZÚ:Esc. Bas. N° 1599 Leonor Melgarejo de Meaurio - Vaquería - PROTOTIPO 1	234.155.683	234.155.683
	TOTAL		234.155.683

SON GUARANIES: Doscientos treinta y cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - Coordinación Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. Marta M. Cuevas N.

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO RIMA TEMBIRUAA · TETÃ REKUAI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo. scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 1
5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

PROGRAMA:

CONTRATO N° 15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
	CAAGUAZÚ: Esc. Bás. N° 1619 José D. Martínez Peña - REPATRIACIÓN - PROTOTIPO 1	*267.175.373*	*267.175.373*
	TOTAL		**267.175.373**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y siete millones ciento setenta y cinco mil trescientos setenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UEPP · Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA: Lic. Marta M. Cuevas N.
FECHA: 28 FEB 2020 Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 1
PROGRAMA: 6
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942;

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
	CAAGUAZÚ:Esc. Bás. N° 3946 S/N - J. E. ESTIGARRIBIA - PROTOTIPO 1	*263.413.828*	*263.413.828*
	TOTAL		263.413.828

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos trece mil ochocientos veintiocho.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA: Lic. María M. Cuevas N. Sociedad Constructora Chaco S.A.
FECHA: 28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de Educación y Ciencias · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

IVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA. 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bás. N° 291 María Mercedes Ramos de Vecbort - SAN JOAQUÍN - PROTOTIPO 1*	244.467.761	244.467.761
	TOTAL		**244.467.761**

GUARANIES: Doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y uno.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP · Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA: Lic. María M. Cuevas N. Sociedad Constructora Chaco S.A.

FECHA: 28 FEB 2020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS : UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo. scchaco@scc.com.py
TELEFONO: 550263

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 186 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCIONE*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	*CAAGUAZÚ:Esc. Bás. N° 1608 Dr. Juan José Soler -José Domingo Ocampos - PROTOTIPO 1*	*236.100.907*	*236.100.907*
	TOTAL		236.100.907

SON GUARANIES: Doscientos treinta y seis millones cien mil novecientos siete.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. Maria M. Cuevas N.

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550263

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINE y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

E[illegible]o de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINE*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VI[illegible]IA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N° 15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019
"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	CAAGUAZÚ:Esc. Bás. N° 1602 Las Residentas - Raúl Arsenio Oviedo - PROTOTIPO 1	237.833.092	237.833.092
	TOTAL		237.833.092

SON GUARANIES: Doscientos treinta y siete millones ochocientos treinta y tres mil noventa y dos.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. Marta M. Cuevas N.

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'A HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRÚCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO. 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bás. N° 990 Libertador Simón Bolivar - Simón Bolivar - PROTOTIPO 1*	*237.711.777*	*237.711.777*
	TOTAL		**237.711.777**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y siete millones setecientos once mil setecientos setenta y siete.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES GASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

Lic. María M. Cuevas N.

FECHA: 28 FEB 2020

Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indigena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

cio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 165 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	CAAGUAZÚ: Esc. Bás. N° 897 Prof. Federico A. Cáceres - Santa Rosa del Mbutuy - PROTOTIPO 1	238.923.082	238.923.082
	TOTAL		238.923.082

SON GUARANIES: Doscientos treinta y ocho millones novecientos veintitres mil ochenta y dos.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

Lic. Marta M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bás. N° 1636 Ybú - DR. JUAN MANUEL FRUTOS - PROTOTIPO 1*	235.334.323	235.334.323
	TOTAL		235.334.323

SON GUARANIES: Doscientos treinta y cinco millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos veintitres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión y otros documentos, los mismos deberán ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. Maria M. Cuevas N.
FIRMA:
FECHA: 28 FEB 2020 Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Motenondeha
MBO'E HA TEMBIKUAA / EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Parirí N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena, Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: *A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: *A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356 942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bas. N° 3330 San Miguel Arcangel - YHÚ - PROTOTIPO 1*	*261.901.180*	*261.901.180*
	TOTAL		**261.901.180**

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y un millones novecientos un mil ciento ochenta.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CARDANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

(Sello: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios)

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

Lic. Marta M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com py
TELEFONO: 650283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

ONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	*CAAGUAZÚ:Esc. Bas. N° 2645 Juan Angel Benitez - Coronel Oviedo - PROTOTIPO 1*	237.273.521	237.273.521
	TOTAL		**237.273.521**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y siete millones doscientos setenta y tres mil quinientos veintiuno.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005199-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. Marta M. Cuevas N.
FIRMA:
FECHA 28 FEB 2020
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Tesãi-Mba'e Ha Tembikuaa Motenondeha · Ministerio de Educación y Ciencias — Tetã Rekuái · Gobierno Nacional — Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc.com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las GC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1

PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

.oveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	*CAAGUAZÚ:Esc. Bas. 219 Enrique Solano López - Coronel Oviedo - PROTOTIPO 1*	*236.470.437*	236.470.437
	TOTAL		**236.470.437**

SON GUARANIES: Doscientos treinta y seis millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos treinta y siete.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA: Lic. María M. Cuevas N.

FECHA: 28 FEB 2020

Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN \ CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 165 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	CAAGUAZÚ: Esc. Bas. N° 134 Dr. Cecilio Baez - Cecilio Baez - PROTOTIPO 1	240.444.783	240.444.783
	TOTAL		240.444.783

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC:80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LOURDES CARRANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. María M. Cuevas N.

FIRMA:

FECHA: 28 FEB

Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo' scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construccion, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.842

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	N° SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUÍDO
7	CAAGUAZÚ: Esc. Bás. N° 49 Prof. Elisa Carmen Alderete - San José de los Arroyos - PROTOTIPO 1	267.467.878	267.467.878
	TOTAL		267.467.878

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y ocho.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deberán a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA: 28 FEB 2020

Lic. María M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc com.py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5
F.F.: 30
VIGENCIA DEL CONTRATO. 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 366.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCION*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bas. N° 561 Mariscal López - CAAGUAZU - PROTOTIPO 1*	*261.023.086*	*261.023.086*
	TOTAL		261.023.086

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y un millones veintitres mil ochenta y seis.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80008190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. María M. Cuevas N.
FIRMA:
FECHA: 28 FEB 2020

Sociedad Constructora Chaco S.A

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN · CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

"Paraguay de la gente"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELÉFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C.V.Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bas. N° 456 Proceres de Mayo - CAAGUAZU - PROTOTIPO 1*	*261.158.599*	*261.158.599*
	TOTAL		261.158.599

SON GUARANIES: Doscientos sesenta y un millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS · DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA: 28 FEB 2020

Lic. María M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Parlrl N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo scchaco@scc com py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, UNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 5

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bas. N° 843 Carlos Antonio López - CAAGUAZU - PROTOTIPO 1*	*237.503.709*	*237.503.709*
	TOTAL		237.503.709

SON GUARANIES: Doscientos treinta y siete millones quinientos tres mil setecientos nueve.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Administración y Finanzas

LOURDES CASANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

Lic. Marta M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.
28 FEB 2020

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-360/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA: 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción

RUC:80010422-6

correo: scchaco@scc.com.py

TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: *INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: A1.1 *CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.*

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 *CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.*

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / C.V.Excepción*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 1
PROGRAMA: 6
F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	*DESCRIPCIÓN*	*SERVICIO*	*MONTO TOTAL IVA INCLUIDO*
7	*CAAGUAZÚ: Centro de Recursos de Educacion Permanente N° 9 - Coronel Oviedo - PROTOTIPO PAINF*	*286.001.953*	*286.001.953*
	TOTAL		286.001.953

SON GUARANIES: Doscientos ochenta y seis millones un mil novecientos cincuenta y tres.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR: Lic. María M. Cuevas N.

FIRMA:

FECHA: Sociedad Constructora Chaco S.A. 28 FEB 2020

TEKOMBO E HA TEMBIRUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO 2/2020

FECHA 28 FEB 2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Avda. Fndo. de la Mora-Asunción
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com py
TELEFONO: 550283

NOTA

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia, Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.

El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia

El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N°589/2020 -EXP. N° 2770/2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.

SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

F.F.: Fuente 30

OG: 520

OBJETO DEL LLAMADO: Obras

MODALIDAD: LPN / C.V Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1

F.F.: 30

VIGENCIA DEL CONTRATO. 31/12/2020

CONTRATO N°15/2019

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 432/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 7: Caaguazú

LOTE N°	DESCRIPCION	SERVICIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
7	*CAAGUAZÚ: Esc. Bas. N° 15423 - Ypachi - Mbya Guaran - YHU - PROTOTIPO 2*	*219.217.081*	*219.217.081*
	TOTAL		**219.217.081**

SON GUARANIES: Doscientos diez y nueve millones doscientos diez y siete mil ochenta y uno.(IVA INCLUIDO).-

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA:

Lic. Marta M. Cuevas N.
Sociedad Constructora Chaco S.A.
28 FEB 2020