TETÃ REKUÃI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA Nº 07/2020

FECHA: - 4 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa c/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525484.
RUC: 1005022-3 *c.e.:*
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*
ACTIVIDAD: *A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA*
SUB ACTIVIDAD: *A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO*
OBJETO DE GASTO: *530*
ACTIVIDAD / OBRA: *EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 640 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°05/2020
LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 386.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirven proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según **Resolución UEPP N° 374/2020.-**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CAPITAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000

SON GUARANIES: Setecientos cincuenta mil.-(IVA INCLUIDO) 750.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa c/ Cañado y Juana María de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525484
RUC: 1609022-3 *c.e.:*
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL": ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorandum CPPI N° 738/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°05/2020

LPN/BIE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 365.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CONCEPCION

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1		ARMARIO CON PUERTAS	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	970.000	970.000
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	2	679.000	1.358.000
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000
									3.078.000

SON GUARANIES: Tres millones setenta y ocho mil .-(IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA Nº 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presenté ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa e/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.
TELÉFONO: 021 525484
RUC: 1009022-3 *c.e.:*
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferte, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiró de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI Nº 798/2020 - EXP. UEPP/MEC Nº 7414

CONTRATO Nº057/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. 540 *"ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*

LPN/SBE Nº 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL -* ID Nº 385,153.-

F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP Nº 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

SAN PEDRO

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTADO
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000
									750.000

SON GUARANIES: Setecientos cincuenta mil.-(IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, las mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC / RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

TEKOMBO'E DE TEKOMBOKUA · EDUCACIÓN Y CIENCIAS · TEYÃ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diez c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa c/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525454
RUC: 1009022-3 c.e.: *nmdisenos@hotmail.com*

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°05/2020
LPNISBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

GUAIRA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	Precio total (IVA incluido)
1		ARMARIO CON PUERTAS	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	970.000	970.000
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	2	679.000	1.358.000

SON GUARANIES: Dos millones trescientos veintiocho mil.-(IVA INCLUIDO) 2.328.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

04 ENE 2021

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa e/ Cañada y Juana Maria de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525484
RUC: 1009022-3 *c.e.:*
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°05/2020

LPN/SBE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CAAGUAZU

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	Precio Total (IVA Incluido)
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	3	679.000	2.037.000

SON GUARANIES: Dos millones treinta y siete mil.-(IVA INCLUIDO) 2.037.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC - RUC: 80005190-4.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roe c/ Cañada y Juana Maria de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 625484
RUC: 1009022-3 c.e.:
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra, para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°05/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

LPNISBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ITAPUA

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PLAN	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000
SON GUARANIES: Setecientos cincuenta mil .-(IVA INCLUIDO)									750.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa c/ Cañada y Juana María de Lara Asunción
TELEFONO: 021 525424
RUC: 1009022-3 *c.e.:*
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

***PROGRAMA:** PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO*

***COMPONENTE:** COMPONENETE 6. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*

***ACTIVIDAD:** A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA*

***SUB ACTIVIDAD:** A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO*

***OBJETO DE GASTO:** 330*

***ACTIVIDAD / OBRA:** EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°05/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

LPN/SBE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL – ID N° 385.153,-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

PARAGUARI

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000
SON GUARANIES: Setecientos cincuenta mil.-(IVA INCLUIDO)									750.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa c/ Cañada y Juana María de Lara Asc./Py.
TELEFONO: 021 525484
RUC: 1009022-3 *c.e.:*
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*

COMPONENTE: *COMPONENETE 5 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*

ACTIVIDAD: *A5.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA*

SUB ACTIVIDAD: *A5.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO*

OBJETO DE GASTO: *530*

ACTIVIDAD / OBRA: *EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS*

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°05/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: *O.G. 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*

LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* – PLURIANUAL - ID N° 395.153.-

F.F.: 30

Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ALTO PARANA

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1		ARMARIO CON PUERTAS	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	970.000	970.000
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	2	679.000	1.358.000
SON GUARANIES: Dos millones trescientos veintiocho mil.-(IVA INCLUIDO)									2.328.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

TEYÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

04 ENE 2021

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa c/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 526484
RUC: 1009022-3 *c.e.:*
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 " ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION "*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

CONTRATO N°05/2020

LPN/SEE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CENTRAL

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	Precio Total (IVA incluido)
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	2	750.000	1.500.000

SON GUARANIES: Un millón quinientos mil.-(IVA INCLUIDO) **1.500.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

TEKOVOE'Ä HA TEKNOJOJA
EDUCACIÓN - CIENCIAS
TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP)
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA Nº 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa e/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525484
RUC: 1009022-3 c.c.:
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL": ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI Nº 798/2020 - EXP. UEPP/MEC Nº 7414

CONTRATO Nº05/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

LPN/BIE Nº 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID Nº 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP Nº 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ÑEEMBUCU

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		ARMARIO CON PUERTAS	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	970.000	970.000
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	2	679.000	1.358.000
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000
SON GUARANIES: Tres millones setenta y ocho mil.-(IVA INCLUIDO)									3.078.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" / - MEC / RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

11

TEKOMBOTE'A TEKOMBOTE'A EDUCACION Y CIENCIAS · TETÃ REKUÁI · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

04 ENE 2021

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Ros e/ Cañada y Juana Maria de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525484
RUC: 1009022-3 c.e.:
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENETE 8 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°05/2020

LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*

F.F.: 30

Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

CANINDEYU

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	Precio total (IVA incluido)
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	3	679.000	2.037.000
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000
SON GUARANIES: Dos millones setecientos ochenta y siete mil .-(IVA INCLUIDO)									2.787.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UEPP · Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso

Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA Nº 07/2020

04 ENE 2021

FECHA:

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS

Monseñor Hermenegildo Roa c/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.

TELEFONO: 021 525494

RUC: 1009022-3 *c.c.:*

nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO

COMPONENTE: COMPONENTE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS, ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO

OBJETO DE GASTO: 530

ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI Nº 798/2020 - EXP. UEPP/MEC Nº 7414

CONTRATO Nº05/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION"*

LPNSBE Nº 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID Nº 355.153.-

F.F.: 30

Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP Nº 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

POTE. HAYES

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO UNITARIO
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	3	679.000	2.037.000

SON GUARANIES: Dos millones treinta y siete mil.-(IVA INCLUIDO) 2.037.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

(15)

Ministerio de Educación y Ciencias · Tetã Rehuai · Gobierno Nacional · Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monseñor Hermenegildo Roa e/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525484
RUC: 1009022-3 c.e.:
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENETE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS. ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 798/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°05/2020

LPN/SBE N° 01/2020 *"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"* - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 " ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION "*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

BOQUERON

ITEM	CODIGO DE CONTRATO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	6	679.000	4.074.000

SON GUARANIES: Cuatro millones setenta y cuatro mil .-(IVA INCLUIDO) 4.074.000

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna", - MEC y RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · UEPP · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

(2) (14)

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral. Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N° 07/2020

FECHA: 04 ENE 2021

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

NM DISEÑOS
Monsañor Hermenegildo Roa c/ Cañada y Juana María de Lara As./Py.
TELEFONO: 021 525484
RUC: 1009022-3 c.e.:
nmdisenos@hotmail.com

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:
La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación y codificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos).
La Contratante realizará la verificación y codificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles; una vez realizada la verificación y codificación, se emitirá un Acta de Verificación y Codificación.
A partir de la emisión del Acta de Verificación y Codificación expedida por la contratante, la empresa dispondrá de 30 (treinta) días corridos como máximo para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos.

Lugar de Entrega : según LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL": ALCANCE AMPLIADO
COMPONENTE: COMPONENTE 6 EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS
ACTIVIDAD: A6.1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
SUB ACTIVIDAD: A6.1.1 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA LOS ESPACIOS: ADQUISICION E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ARENERO
OBJETO DE GASTO: 530
ACTIVIDAD / OBRA: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 788/2020 - EXP. UEPP/MEC N° 7414

CONTRATO N°05/2020

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: O.G. *540 " ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION "*
F.F.: 30
Programa: 1 Proyecto: 5

LPN/SBE N° 01/2020 "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR" - PLURIANUAL - ID N° 385.153.-

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según Resolución UEPP N° 374/2020.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ALTO PARAGUAY

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
13		MESA REDONDA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	3	679.000	2.037.000
22		CAMILLA	UNIDAD	UNIDAD	NM DISEÑOS	NACIONAL	1	750.000	750.000
									2.787.000

SON GUARANIES: Dos millones setecientos ochenta y siete mil.-(IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - MEC y RUC: 80005190-4.-

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR NM DISEÑOS

Recibido Por:
Firma:
Fecha: