29/09/22

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
PROGRAMA "AMPLIACION Y REPOSICION DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 23 SEP 2022

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
Calle R.I.2 de Mayo N° 395 - As. Py
. Tel. / Fax:021511451
RUC:80114276-8
correo: consorcioconstructornorteno@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 dias.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N°36/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 11 - AMAMBAY
ESC. BAS. N° 555 "NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU" - PEDRO JUAN CCABALLERO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	12	25.734	308.808
1.2		Estudios de suelo, como minimo tres perforaciones	Metro lineal	9	154.791	1.393.119
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.224.485	3.224.485
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	116,15	15.285	1.775.353
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	102	75.460	7.696.920
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	516.614	1.549.842
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	326.028	6.520.560
SON GUARANIES: Veintidos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochenta y siete. (IVA INCLUIDO)						**22.469.087**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP
Dpto. Administración y Finanzas

LUIS SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

Recibido Por: Lucia Viveros
Firma:
Fecha: 23 SEP 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 23 SEP 2022

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
Calle R.I.2 de Mayo N° 395 - As. Py
. Tel. / Fax:021511451
RUC:80114276-8
correo: consorcioconstructornorteno@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)
F.F.: Fuente 30
OG: 520
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°36/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 11 - AMAMBAY
ESC. BAS. N° 5681 "AMISTAD I" - PEDRO JUAN CABALLERO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	3,3	25.734	84.922
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	154.791	1.393.119
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.224.485	3.224.485
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	116,15	15.285	1.775.353
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	102	75.460	7.696.920
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	516.614	1.549.842
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	326.028	6.520.560
SON GUARANIES: Veintidos millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos uno. (IVA INCLUIDO)						**22.245.201**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

LUIS SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

Recibido Por: Lidia Viveros
Firma:
Fecha: 23 SEP 2022

TEKOMBO' E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 23 SEP 2022

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
Calle R.I.2 de Mayo N° 395 - As. Py
. Tel. / Fax:021511451
RUC:80114276-8
correo: consorcioconstructornorteno@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°36/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 11 - AMAMBAY
ESC. BAS. N° 1667 "MEDALLA MILAGROSA" - CAPITAN BADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	2,7	25.734	69.482
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	154.791	1.393.119
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.224.485	3.224.485
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	116,15	15.285	1.775.353
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	102	75.460	7.696.920
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	516.614	1.549.842
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	326.028	6.520.560
SON GUARANIES: Veintidos millones doscientos veintinueve mil setecientos sesenta y uno. (IVA INCLUIDO)						**22.229.761**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP
Dpto. Administración y Servicios

LUIS SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

Recibido Por:
Firma: Lidia Viveros
Fecha: 23 SEP 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIRUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Primera de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
PROGRAMA "AMPLIACION Y REPOSICION DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 23 SEP 2022

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
Calle R.I.2 de Mayo N° 395 - As. Py
. Tel. / Fax:021511451
RUC:80114276-8
correo: consorcioconstructornorteno@gmail.com

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

CONTRATO N°36/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 11 - AMAMBAY
ESC. BAS. N° 4570 "SANTA TERESA"- CAPITAN BADO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - ida y vuelta.	Kilómetros	3,5	25.734	90.069
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	154.791	1.393.119
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.224.485	3.224.485
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	116,15	15.285	1.775.353
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	102	75.460	7.696.920
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	516.614	1.549.842
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	326.028	6.520.560
SON GUARANIES: Veintidos millones doscientos cincuenta mil trescientos cuarenta y ocho. (IVA INCLUIDO)						**22.250.348**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

LUIS SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

Recibido Por: Lidia Vuegos
Firma:
Fecha: 23 SEP 2022

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

22 AGO 2022

ORDEN DE SERVICIO N° 03/2022

FECHA:

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
Calle R.I.2 de Mayo N° 355 - As. Py
. Tel. / Fax:021511451
RUC:80114276-8
correo: consorcioconstructornorteno@gmail.com

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE: *C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.*
ACTIVIDAD: *2.1. Obras Civiles*
SUB ACTIVIDAD: *2.1.3 Obras (272locales)*
ACTIVIDAD / OBRA: *2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.*

F.F.: *Fuente 30*

OG: *520*

OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*

MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 7 **PROGRAMA:** 4

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°36/2020 - LPN/SBE N° 02/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 -

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 11 - AMAMBAY

LOTE N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL)	PRECIO TOTAL
11	Escuela Básica N° 154 Gral. Eugenio A. Garay	gl	1	48.180.252	48.180.252
SON GUARANIES: Cuarenta y ocho millones ciento ochenta mil doscientos cincuenta y dos. (IVA INCLUIDO)					**48.180.252**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

Recibido Por: Cesar Ortiz
Firma:
Fecha: 22/08/22

Lic. César A. Ortiz G...
Representante Legal
Consorcio Constructor Norteño