TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mbotenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1° de Mayo - Villa Margarita
RUC: 80008815-8
correo: eisa@eisa.com.py
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar,
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 28 "PROCERES DE MAYO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,35	44.333	15.517
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,555	26.333	2.463.584
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y cinco millones diez y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres (IVA INCLUIDO)						**35.016.443**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Marci Aquino Sosa.
Firma:
Fecha:

elsa
ESTRUCTURA INGENIERÍA S

06 ENE 2021

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 1312 "VITALINA TORRES DE GARCETE"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,8	44.333	35.466
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,555	26.333	2.463.584
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y cinco millones treinta y seis mil trescientos noventa y tres . (IVA INCLUIDO)						**35.036.393**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Marci Aquino Sosa.

Firma:

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Fecha: 06 ENE 2021

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Moteenondcha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8 correo:
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
COLEGIO NACIONAL "SANTA CLARA"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	2	44.333	88.666
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	15	266.667	4.000.005
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	183,645	26.333	4.835.924
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	133	130.000	17.290.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Cuarenta y tres millones ciento diez y siete mil novecientos treinta y cinco. (IVA INCLUIDO)						**43.117.935**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Mara Aquino Sosa.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 445 "ISABEL PAREDES CHAVEZ"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	1,3	44.333	57.633
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,555	26.333	2.463.584
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y cinco millones cincuenta y ocho mil quinientos sesenta(IVA INCLUIDO)						**35.058.560**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · UEPP · COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Maira Aquino Sosa.
Firma:
Fecha:

ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A

06 ENE 2021

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8 correo:
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
COLEGIO NACIONAL "INDEPENDENCIA NACIONAL"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	3,5	44.333	155.166
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	118,157	26.333	3.111.428
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	110,32	130.000	14.341.600
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y seis millones novecientos once mil quinientos treinta y siete . (IVA INCLUIDO)						**36.911.537**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Maira Aquino Soc.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa
ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Moteenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 4602 "12 DE ABRIL"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	12	44.333	531.996
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	15	266.667	4.000.005
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	207,9	26.333	5.474.631
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	141,52	130.000	18.397.600
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Cuarenta y cinco millones trescientos siete mil quinientos setenta y dos (IVA INCLUIDO)						**45.307.572**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Mara Aquino Sosa.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8 correo:
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 2095 "PANCHITO LOPEZ"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	13,6	44.333	602.929
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	118,157	26.333	3.111.428
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	110,32	130.000	14.341.600
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y siete millobes trescientos cincuenta y nueve mil trescientos . (IVA INCLUIDO)						**37.359.300**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP · Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Maria Aquino Sosa
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa ESTRUCTURA INGENIERIA S.

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 443 "MAYOR JULIO D. OTAÑO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,09	44.333	3.990
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	15	266.667	4.000.005
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	183,645	26.333	4.835.924
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	133	130.000	17.290.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Cuarenta y tres millones treinta y tres mil doscientos cincuenta y nueve. (IVA INCLUIDO)						**43.033.259**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: MARIA ADVINO SOSA
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

elsa
ESTRUCTURA INGENIERIA

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondiha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8 correo:
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 1669 "GRAL. FRANCISCO CABALLERO A."

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,85	44.333	37.683
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	96,555	26.333	2.542.583
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y cinco millonesciento diez y siete mil seiscientos nueve. (IVA INCLUIDO)						**35.117.609**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Mara Aquino Sosa.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

ESTRUCTURA INGENIERÍA S

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 6860 "MARIA DEL ROSARIO T. ARGUELLO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,75	44.333	33.250
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	118,157	26.333	3.111.428
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	110,32	130.000	14.341.600
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y seis millones setencientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y uno (IVA INCLUIDO)						**36.789.621**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: María Aquino Rosa.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

elsa
ESTRUCTURA INGENIERIA

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mokomandchu
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8 correo:
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 359 "DON CIPRIANO ARGUELLO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	17,5	44.333	775.828
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,555	26.333	2.463.584
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y cinco millones setecientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro . (IVA INCLUIDO)						**35.776.754**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Mara Aquino Sosa.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa
ESTRUCTURA INGENIERÍA S

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP
PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 1732 "DOMINGA OSCARIZ DE SAMANIEGO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	33,9	44.333	1.502.889
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	15	266.667	4.000.005
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	183,645	26.333	4.835.924
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	133	130.000	17.290.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y dos mil ciento cincuenta y siete . (IVA INCLUIDO)						**44.532.157**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Mara Aquino Sosa.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 3229 "SAN JUAN BAUTISTA"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	31,3	44.333	1.387.623
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,555	26.333	2.463.584
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y seis millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta . (IVA INCLUIDO)						**36.388.550**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: MOIRA AQUINO SOSA.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa
ESTRUCTURA INGENIERÍA S

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
COLEGIO NACIONAL "PBRO SEBASTIAN PINTOS"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	33,1	44.333	1.467.422
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,555	26.333	2.463.584
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y nueve. (IVA INCLUIDO)						**36.468.349**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Marci Aquino Rosci.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa ESTRUCTURA

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
ESC. BAS. N° 4137 "PROF. DR. LUIS MARIA ARGAÑA"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	15,2	44.333	673.862
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	266.667	2.400.003
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,555	26.333	2.463.584
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	130.000	13.234.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Treinta y cinco millones seiscientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho . (IVA INCLUIDO)						**35.674.788**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - CORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: Mario Aquino Sosa.
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

eisa
ESTRUCTURA INGENIERÍA

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2021

FECHA: 05/01/2021

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Boquerón y 1º de Mayo - Villa Margarita
80008815-8
TELEFONO: (021) 296447

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°26/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 01 - CONCEPCION
COLEGIO NACIONAL "CNEL. MONGELOS"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	30	44.333	1.329.990
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	24	266.667	6.400.008
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	277,2	26.333	7.299.508
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	234,8	130.000	30.524.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	890.000	2.670.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	561.667	11.233.340
SON GUARANIES: Sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis. (IVA INCLUIDO)						**62.456.846**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administrativo y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Recibido Por: MARIA AGUINO SOSA
Firma:
Fecha: 06 ENE 2021

elsa
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.