MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

San Pedro-Paraguay

ADENDA Nº 1

Yrybucua, 06 de julio de 2018.

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 4TA. ETAPA ID Nº 350.020 Contratación Directa Nº 07/2018

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Yrybucua de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, emite esta adenda a los efectos de incluir las siguientes modificaciones:

Fecha tope de Consultas: 10/07/2018 08:00 hs a.m

Fecha de entrega de Ofertas: 17/07/2018 9:00 horas.

Fecha de apertura de ofertas: 17/07/2018 09:30 horas.

Punto Nº 1

1.- Debe decir:

Se remite Certificado de Disponibilidad Correcto.

Punto N° 2

Donde Dice:

21- Preparación de los Trabajos NO APLICA

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de [indicar plazo] días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Debe Decir: **21- Preparación de los Trabajos.**

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Punto N° 3

Donde Dice:

I. Otros documentos
Copia de balances 2015, 2016
Contratos

Debe Decir:

II. Otros documentos
Copia de balances 2015, 2016
Copia de Contratos

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

Luis Enrique Orrego
Encargado de UOC