LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2015
"REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE VILLARRICA AD REFERENDUM – ID Nº 285620"
ADENDA Nº 03 – 03/03/2015

La Gobernación del cuarto Departamento de Guairá, comunica a los oferentes interesados en la Licitación por Concurso de Ofertas para la REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE VILLARRICA AD REFERENDUM, que se procede a realizar las siguientes modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones a través de la presente Adenda:

1. **MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, QUE QUEDA COMO SIGUE:**

A. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Abog. Alfredo Samuel Celano Guaggiari Calle y No.: Gral. Díaz y San Roque González Piso/ Oficina: Oficina de la UOC, Planta Alta Ciudad: Villarrica, Paraguay **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha:** *10 de marzo de 2015* **Hora:** *08:00 a.m.*
IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: Gral. Díaz y San Roque González Piso/Oficina: Oficina de la UOC, Planta Alta Ciudad: Villarrica, Paraguay **Fecha**: *10 de marzo de 2015* **Hora**: *08:30 a.m.*

2. **MODIFICACIÓN DEL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN, QUE QUEDA COMO SIGUE:**

3.1. Periodo de Construcción

El plazo de ejecución de la obra será de ciento veinte días (120) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción por parte de la Contratista de la orden de inicio de la obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante, conforme al siguiente cronograma:

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UN	CANT	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**																		
1.1.1	Replanteo y marcación	gl	1,00	x	x														
1.1.2	Demolición de piso existente	m2	1.885,90	x	x	x													
1.1.3	Demolición de cordones en mal estado	ml	40,00	x	x	x	x												
1.1.4	Desraizar árboles que afectan pisos/cordones	gl	12,00	x	x	x	x	x											
1.2	**MAMPOSTERIA**																		
1.21	Mamposteria de nivelación de 0,30 m, ladrillo común	m2	15,00			x	x	x											
1.3	**CONTRAPISO DE CASCOTES**																		
1.3.1	Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	m2	1.885,90			x	x	x											
1.4	**REVOQUE**																		
1.4.1	Revoque de cordones a 1 capa, con hidrófugo	m2	120,00							x	x	x							
1.5	**PISO**																		
1.5.1	Piso de piedra rústica, rompecabezas	m2	1.885,90				x	x	x	x	x	x							
1.5.2	Rampas de acceso	un	8,00						x	x									
1.5.3	Recuperación y realce de la continua línea perimetral: cordón de mampostería original en ladrillos (1900).	ml	300,00							x	x	x							

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UN	CANT	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
1.6	**RESTAURACIÓN DE MONUMENTO**																		
1.6.1	Restauración base neorromana de monumento	gl	1,00				x	x											
1.6.2	Restauración escultura neoclásica de La Libertad (1917), del escultor Francisco Almeida	gl	1,00				x	x	x	x									
1.6.3	Restitución de la antorcha (mano derecha) de la escultura	gl	1,00						x	x									
1.6.4	Provisión y alquiler de andamios	gl	1,00				x	x	x	x									
1.6.5	Piso octogonal de base, sobreelevado 17 cm	gl	1,00							x	x								
1.6.6	Pilares metálicos y cadenas de protección	gl	1,00									x	x						
1.7	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**																		
1.7.1	Presupuesto de materiales a utilizar (artefactos de iluminación led, cables, tablero, llaves, cajas, etc.) para la propuesta de iluminación de la escultura y su base (ver planilla detalladada)	gl	1,00						x	x									
1.7.2	Costo estimativo de mano de obra de item 7,1	gl	1,00						x	x									
1.8	**EQUIPAMIENTOS**																		
1.8.1	Bancos metálicos con asientos y respaldos en madera (13 unidades, según diseño)	gl	1,00									x	x	x	x	x			
1.8.2	Basureros metálicos revestidos en madera (8 unidades, según diseño)	gl	1,00												x	x			
1.8.3	Carteles (2 unidades, según diseño)	gl	1,00														x	x	
1.8.4	Ploteado de carteles	gl	1,00														x	x	
1.9	**VARIOS FINALES**																		
1.9.1	Limpieza final y acarreo de escombros	gl	1,00																x
1.9.2	Recuperación y renovación área verde	m2	3.604,00									x	x	x					
1.9.3	Placa de mármol conmemorativa de la obra	m2	1,50															x	x

3. **A LA PRESENTE ADENDA SE ADJUNTAN Y AGREGAN A LOS YA EXISTENTES, NUEVOS PLANOS, IMÁGENES Y DISEÑOS PARA MEJOR COMPRENSIÓN DEL PROYECTO Y BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN A LOS POSIBLES OFERENTES.**

4. **MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA 12 "DESCRIPCIÓN DE OBRAS" DE LA SECCIÓN V "MODELO DEL CONTRATO", QUE QUEDA COMO SIGUE:**

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	70111713-003	Servicio de mantenimiento de plazas	Un	1		
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1.1		Replanteo y marcación	gl	1,00		
1.1.2		Demolición de piso existente	m2	1.885,90		
1.1.3		Demolición de cordones en mal estado	ml	40,00		
1.1.4		Desraizar árboles que afectan pisos y cordones	gl	12,00		
1.2		**MAMPOSTERIA**				
1.21		Mampostería de nivelación de 0,30 m, ladrillo común	m2	15,00		
1.3		**CONTRAPISO DE CASCOTES**				
1.3.1		Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	m2	1.885,90		
1.4		**REVOQUE**				
1.4.1		Revoque de cordones a 1 capa, con hidrófugo	m2	120,00		
1.5		**PISO**				
1.5.1		Piso de piedra rústica, rompecabezas	m2	1.885,90		
1.5.2		Rampas de acceso en esquinas	un	8,00		
1.5.3		Recuperación y realce de la continua línea perimetral: cordón de mampostería original en ladrillos (1900)	ml	300,00		
1.6		**RESTAURACIÓN DE MONUMENTO**				
1.6.1		Restauración base neorromana de monumento	gl	1,00		
1.6.2		Restauración escultura neoclásica de La Libertad (1917), del escultor Francisco Almeida	gl	1,00		
1.6.3		Restitución de la antorcha (mano derecha) de la escultura	gl	1,00		

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1.6.4		Provisión y alquiler de andamios	gl	1,00		
1.6.5		Piso octogonal de base, sobreelevado 17 cm	gl	1,00		
1.6.6		Pilares metálicos y cadenas de protección	gl	1,00		
1.7		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1.7.1		Presupuesto de materiales a utilizar (artefactos de iluminación led, cables, tablero, llaves, cajas, etc.) para la propuesta de iluminación de la escultura y su base (ver planilla detalladada)	gl	1,00		
1.7.2		Costo estimativo de mano de obra de item 7,1	gl	1,00		
1.8		**EQUIPAMIENTOS**				
1.8.1		Bancos metálicos con asientos y respaldos en madera (13 unidades, según diseño)	gl	1,00		
1.8.2		Basureros metálicos revestidos en madera (8 unidades, según diseño)	gl	1,00		
1.8.3		Carteles (2 unidades, según diseño)	gl	1,00		
1.8.4		Ploteado de carteles	gl	1,00		
1.9		**VARIOS FINALES**				
1.9.1		Limpieza final y acarreo de escombros	gl	1,00		
1.9.2		Recuperación y renovación área verde	m2	3.604,00		
1.9.3		Placa de mármol conmemorativa de la obra	m2	1,50		
TOTAL						

5. MODIFICACIÓN DE LA PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO, QUE QUEDA COMO SIGUE:

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____

LCO N°_____

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	70111713-003	Servicio de mantenimiento de plazas	**Un**	**1**		
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1.1		Replanteo y marcación	gl	1,00		
1.1.2		Demolición de piso existente	m2	1.885,90		
1.1.3		Demolición de cordones en mal estado	ml	40,00		
1.1.4		Desraizar árboles que afectan pisos y cordones	gl	12,00		
1.2		**MAMPOSTERIA**				
1.21		Mamposteria de nivelación de 0,30 m, ladrillo común	m2	15,00		
1.3		**CONTRAPISO DE CASCOTES**				
1.3.1		Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	m2	1.885,90		
1.4		**REVOQUE**				
1.4.1		Revoque de cordones a 1 capa, con hidrófugo	m2	120,00		
1.5		**PISO**				
1.5.1		Piso de piedra rústica, rompecabezas	m2	1.885,90		
1.5.2		Rampas de acceso en esquinas	un	8,00		

1.5.3		Recuperación y realce de la continua línea perimetral: cordón de mampostería original en ladrillos (1900)	ml	300,00		
1.6		**RESTAURACIÓN DE MONUMENTO**				
1.6.1		Restauración base neorromana de monumento	gl	1,00		
1.6.2		Restauración escultura neoclásica de La Libertad (1917), del escultor Francisco Almeida	gl	1,00		
1.6.3		Restitución de la antorcha (mano derecha) de la escultura	gl	1,00		
1.6.4		Provisión y alquiler de andamios	gl	1,00		
1.6.5		Piso octogonal de base, sobreelevado 17 cm	gl	1,00		
1.6.6		Pilares metálicos y cadenas de protección	gl	1,00		
1.7		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1.7.1		Presupuesto de materiales a utilizar (artefactos de iluminación led, cables, tablero, llaves, cajas, etc.) para la propuesta de iluminación de la escultura y su base (ver planilla detalladada)	gl	1,00		
1.7.2		Costo estimativo de mano de obra de item 7,1	gl	1,00		
1.8		**EQUIPAMIENTOS**				
1.8.1		Bancos metálicos con asientos y respaldos en madera (13 unidades, según diseño)	gl	1,00		
1.8.2		Basureros metálicos revestidos en madera (8 unidades, según diseño)	gl	1,00		
1.8.3		Carteles (2 unidades, según diseño)	gl	1,00		
1.8.4		Ploteado de carteles	gl	1,00		
1.9		**VARIOS FINALES**				
1.9.1		Limpieza final y acarreo de escombros	gl	1,00		
1.9.2		Recuperación y renovación área verde	m2	3.604,00		
1.9.3		Placa de mármol conmemorativa de la obra	m2	1,50		
					Precio Total**	

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES · Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Alfredo Celano
Encargado UOC