Asunción, 28 de junio de 2019.-

NOTA UOC Nº 589/2019

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N º 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL - ID N° 356937** llevada a cabo dentro del Programa **"EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO"** en referencia a la Nota DNC N° 10985/2019 de fecha 26 de junio de 2019.

En relación a cada punto expuesto la Convocante manifiesta cuanto sigue:

Observación 1. La convocante asume la responsabilidad del llamado, la gestión de los contratos y ejecución de las obras.

Observación 2. En relación a los ventiladores de techo y aires acondicionados, aclaramos que los mismos son imputados al objeto de gasto 520, por formar parte de la licitación respectiva; atendiendo que el ítem implica dimensionamiento de amperaje desde el tablero principal, provisión e instalación de electroductos y cableado desde tableros principal a seccionales, y bocas respectivas, de ambos equipos. Sistemas de desagüe embutidos en muros, en el caso de la unidad condensadora, instalación de la unidad evaporadora, y puesta en funcionamiento, todos estos trabajos descriptos a cargo del contratista. No se trata de una compra directa por la convocante de equipos acondicionadores ni ventiladores. Estos ítems son parte fundamental del proyecto integral, por tratarse del acondicionamiento climático de espacios para niños de 0 a 3 años.

Observación 3. Se ha procedido a modificar la vigencia del contrato en el PBC a través de la Adenda N° 1.

Observación 4. En relación a lo consultado sobre aprobación de planos municipales, aclaramos que sí se han pensado en determinaciones en caso de retrasos en la presentación de los planos municipales.

Observación 5. Se ha procedido a subsanar las inconsistencias a través de la Adenda N° 1.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Progs. y Proys.
Asunción - Paraguay

Ramona Aranda
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
UEPP/MEC

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/Hernandarias (Edif. Natura)
Tel: (595.21) 452-380/2