MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Teniente Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala

ADENDA NRO. 3/2016

Comunicamos a todos los oferentes que en el marco del Llamado a Contratación Directa (CD) N° 15/2016 "Reparación de varias Instituciones Educativas de la Ciudad" ID 308.042. Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de bases y condiciones específicamente en los siguientes puntos:

EN DONDE DICE:

ANEXO 3

1. **Periodo de construcción.**

El Periodo de ejecución de la obra es de **120 (ciento veinte) días hábiles contados** a partir de la firma del contrato y la entrega del acta de inicio de la obra.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10 (diez) días posteriores a la solicitud del contratista.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

PROFORMA DE CONTRATO

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es de 150 (ciento cincuenta) días, desde el __ de _____de 2016 hasta el __ de _____ de 2016 una vez tenida el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

DEBE DECIR:

ANEXO 3

2. **Periodo de construcción.**

El Periodo de ejecución de la obra es de 6**0 (sesenta) días hábiles contados** a partir de la firma del contrato y la entrega del acta de inicio de la obra.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días corridos concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10 (diez) días corridos posteriores a la solicitud del contratista.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Scanned by CamScanner

PROFORMA DE CONTRATO

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es de 110 (ciento diez) días, desde el __ de _____de 2016 hasta el __ de _____ de 2016 una vez tenida el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Eduardo Saldivar
Responsable de UOC
Municipalidad de Guarambaré

Scanned by CamScanner