ADENDA Nº01/2018

Pirayu, 24 de Abril del 2018

CONSIDERACIONES A TENES ANCUENTA

1) DESCRIPCION DEL LLAMADO Y EN LA PRO FORMA DEL CONTRATO: CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2018 CONSTRUCCION DE PUENTE DE Ho Ao, EN POTRERO AVENDAÑO, DISTRITO DE PIRAYU ID N°345353

2)

3-PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El periodo de construcción de la obra es de 60 días corridos a partir de la firma del acta de inicio.
El plazo para la terminación de la obra es de 60 (SESENTA) días; y los mismos serán contados de forma corrida a partir de la redacción del Acta de Inicio de la Obra confeccionada por el fiscal de Obra designado por la Municipalidad de PIRAYU.

Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 12 Días
Lugar

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº. Aº EN POTRERO AVENDAÑO, DISTRITO DE PIRAYÚ

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU U.O.C.

Lic. Blanca Rosa Villalba Cáceres
Encargada UOC