MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

DICTAMEN REFERENTE A PRECIO REFERENCIAL DEL ID: 397144 - TIPO DE PROCEDIMIENTO -LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No: 02/2.021- CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA OBRA: COMUNIDAD DE CRUCE MBARACAYÚ ACCESO NORTE - MUNICIPIO DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

DICTAMEN DE LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU DETALLANDO LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA.

En cumplimiento a las funciones establecidas como encargado de la UOC de la Municipalidad de Mbaracayu- Departamento de Alto Parana, Resolucion de nombramiento No 10/2.017, presento el dictamen referente al procedimiento de llamado de Licitacion por Concurso de Ofertas No 02/2021- ID - 397144 - Obra a construir: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Norte - Distrito de Mbaracayú.

La metodologia utilizada para la obtencion de los precios de referencia es **PRECIO PROMEDIO**

1.- Precio adjudicado por Municipalidad de Mbaracayú ID 384.800, Departamento de Alto Parana: referente a 1 **(una)** obra similar al del presente procedimiento de contratacion

2.-Precios de potenciales oferentes: solicitado por nota y computo metrico sin precio a (dos) empresas dedicadas a la actividad economica de construccion, similares al presente procedimiento de contratacion

En cumplimiento a la metodologia utilizada se presenta en cuadro adjunto cada uno de los analisis de precios que han sido obtenidos de las **(tres)** opciones seleccionadas, indicando descripcion de la obra, unidad de medida, precio unitario por item y precio total

OBRA: LOTE 01 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CRUCE MBARACAYÚ ACCESO NORTE - DISTRITO DE MBARACAYÚ

Descripcion de opciones seleccionadas:	Planilla de Computo Metrico y Presupuesto:	U.M.	Precio Unitario Referencial por UM	Cantidad referente a la obra a construir:	totales:
1.- Precio adjudicados por la Municipalidad de Mbaracayú ID 384.800, Construccion de Pavimento Tipo empedrado Lote 1:	**TRAMO 1**				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	9.300 (ítem 1)	918	8.537.400
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	7.300 (ítem 2)	918	6.701.400
	Colchón de tierra colorada	m2	7.300 (ítem 3)	714	5.212.200
	Piedra bruta basáltica	m2	28.330 (ítem 4)	714	20.227.620
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	9.300 (ítem 5)	714	6.640.200
	Compactación	m2	8.800 (ítem 6)	714	6.283.200
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	41.640 (ítem 7)	215	8.952.600
	Cartel de Obra	un	1.480.000 (ítem 8)	1	1.480.000
	Limpieza final	un	1.950.000 (ítem 9)	1	1.950.000
	TRAMO 2				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	9.300 (ítem 1)	1.449	13.475.700
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	7.300 (ítem 2)	1.449	10.577.700
	Colchón de tierra colorada	m2	7.300 (ítem 3)	1.127	8.227.100
	Piedra bruta basáltica	m2	28.330 (ítem 4)	1.127	31.927.910
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	9.300 (ítem 5)	1.127	10.481.100
	Compactación	m2	8.800 (ítem 6)	1.127	9.917.600
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	41.640 (ítem 7)	322	13.408.080
	Cartel de Obra	un	1.480.000 (ítem 8)	1	1.480.000
	Limpieza final	un	1.950.000 (ítem 9)	1	1.950.000
	TRAMO 3				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	9.300 (ítem 1)	880	8.184.000
	Canal de piedra	ml	290.000 (ítem 3 pres. 1)	110	31.900.000
	Cuneta de H°A°	ml	340.000 (ítem 4 pres. 1)	110	37.400.000
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	7.300 (ítem 2)	660	4.818.000
	Colchón de tierra colorada	m2	7.300 (ítem 3)	660	4.818.000
	Piedra bruta basáltica	m2	28.330 (ítem 4)	660	18.697.800
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	9.300 (ítem 5)	660	6.138.000
	Compactación	m2	8.800 (ítem 6)	660	5.808.000
	Losa de H°A° (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	2.000.000 (ítem 9 pres. 1)	1,2	2.400.000
	Losa de H°A° (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	2.000.000 (ítem 10 pres. 1)	0,8	1.600.000
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	41.640 (ítem 7)	220	9.160.800
	Cartel de Obra	un	1.480.000 (ítem 8)	1	1.480.000
	Limpieza final	un	1.950.000 (ítem 9)	1	1.950.000
totales:					**301.784.410**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C.

Descripcion de opciones seleccionadas:	Planilla de Computo Metrico y Presupuesto:	U.M.	Precio Unitario Referencial por UM	Cantidad referente a la obra a construir:	totales:
2.-Precios de Presupuesto de potencial oferente FANN S.A.:	**TRAMO 1**				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	14.000	918	12.852.000
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	17.000	918	15.606.000
	Colchón de tierra colorada	m2	14.000	714	9.996.000
	Piedra bruta basáltica	m2	38.000	714	27.132.000
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	19.000	714	13.566.000
	Compactación	m2	14.000	714	9.996.000
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	45.000	215	9.675.000
	Cartel de Obra	un	2.000.000	1	2.000.000
	Limpieza final	un	2.500.000	1	2.500.000
	TRAMO 2				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	14.000	1.449	20.286.000
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	17.000	1.449	24.633.000
	Colchón de tierra colorada	m2	14.000	1.127	15.778.000
	Piedra bruta basáltica	m2	38.000	1.127	42.826.000
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	19.000	1.127	21.413.000
	Compactación	m2	14.000	1.127	15.778.000
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	45.000	322	14.490.000
	Cartel de Obra	un	2.000.000	1	2.000.000
	Limpieza final	un	2.500.000	1	2.500.000
	TRAMO 3				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	14.000	880	12.320.000
	Canal de piedra	ml	290.000	110	31.900.000
	Cuneta de HºAº	ml	340.000	110	37.400.000
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	17.000	660	11.220.000
	Colchón de tierra colorada	m2	14.000	660	9.240.000
	Piedra bruta basáltica	m2	38.000	660	25.080.000
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	19.000	660	12.540.000
	Compactación	m2	14.000	660	9.240.000
	Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	2.000.000	1,2	2.400.000
	Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	2.000.000	0,8	1.600.000
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	45.000	220	9.900.000
	Cartel de Obra	un	2.000.000	1	2.000.000
	Limpieza final	un	2.500.000	1	2.500.000
totales:					430.367.000

Descripcion de opciones seleccionadas:	Planilla de Computo Metrico y Presupuesto:	U.M.	Precio Unitario Referencial por UM	Cantidad referente a la obra a construir:	totales:
3.-Precios de Presupuesto de potencial oferente HERMES S.A.C.I.S.:	**TRAMO 1**				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	14.500	918	13.311.000
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	17.500	918	16.065.000
	Colchón de tierra colorada	m2	15.000	714	10.710.000
	Piedra bruta basáltica	m2	39.500	714	28.203.000
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	19.500	714	13.923.000
	Compactación	m2	15.000	714	10.710.000
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	47.500	215	10.212.500
	Cartel de Obra	un	2.500.000	1	2.500.000
	Limpieza final	un	2.500.000	1	2.500.000
	TRAMO 2				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	14.500	1.449	21.010.500
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	17.500	1.449	25.357.500
	Colchón de tierra colorada	m2	15.000	1.127	16.905.000
	Piedra bruta basáltica	m2	39.500	1.127	44.516.500
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	19.500	1.127	21.976.500
	Compactación	m2	15.000	1.127	16.905.000
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	47.500	322	15.295.000
	Cartel de Obra	un	2.500.000	1	2.500.000
	Limpieza final	un	2.500.000	1	2.500.000
	TRAMO 3				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	14.500	880	12.760.000
	Canal de piedra	ml	300.000	110	33.000.000
	Cuneta de HºAº	ml	370.000	110	40.700.000
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	17.500	660	11.550.000
	Colchón de tierra colorada	m2	15.000	660	9.900.000
	Piedra bruta basáltica	m2	39.500	660	26.070.000
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	19.500	660	12.870.000
	Compactación	m2	15.000	660	9.900.000
	Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	2.600.000	1,2	3.120.000
	Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	2.550.000	0,8	2.040.000
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	47.500	220	10.450.000
	Cartel de Obra	un	2.500.000	1	2.500.000
	Limpieza final	un	2.500.000	1	2.500.000
totales:					452.460.500

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

RESULTADO DE PRECIO REFERENCIAL METODOLOGIA UTILIZADA PRECIO PROMEDIO					
Opciones Seleccionadas:					
1.- Precio adjudicados por la Municipalidad de Mbaracayú ID 384.800, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Lote 1:					301.784.410
2.-Precios de Presupuesto de potencial oferente:					430.367.000
3.-Precios de Presupuesto de potencial oferente:					452.460.500
totales sumatoria 1+2+3:					**1.184.611.910**
Resultado del precio referencial:	**Sumatoria de los precios obtenidos dividido / 3 =**			Guaraníes:	**394.866.834**
Resultado del precio referencial desglosado por ítem:	**Planilla de Computo Metrico y Presupuesto:**	**U.M.**	**Precio Unitario Referencial por UM**	**Cantidad referente a la obra a construir:**	**totales:**
	TRAMO 1				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	12.600	918	11.566.800
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	13.933	918	12.790.494
	Colchón de tierra colorada	m2	12.100	714	8.639.400
	Piedra bruta basáltica	m2	35.276	714	25.187.064
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	15.933	714	11.376.162
	Compactación	m2	12.600	714	8.996.400
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	44.713	215	9.613.295
	Cartel de Obra	un	1.993.333	1	1.993.333
	Limpieza final	un	2.316.666	1	2.316.666
	TRAMO 2				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	12.600	1.449	18.257.400
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	13.933	1.449	20.188.917
	Colchón de tierra colorada	m2	12.100	1.127	13.636.700
	Piedra bruta basáltica	m2	35.276	1.127	39.756.052
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	15.933	1.127	17.956.491
	Compactación	m2	12.600	1.127	14.200.200
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	44.713	322	14.397.586
	Cartel de Obra	un	1.993.333	1	1.993.333
	Limpieza final	un	2.316.666	1	2.316.666
	TRAMO 3				
	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	12.600	880	11.088.000
	Canal de piedra	ml	293.333	110	32.266.630
	Cuneta de H°A°	ml	350.000	110	38.500.000
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	13.933	660	9.195.780
	Colchón de tierra colorada	m2	12.100	660	7.986.000
	Piedra bruta basáltica	m2	35.276	660	23.282.160
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	15.933	660	10.515.780
	Compactación	m2	12.600	660	8.316.000
	Losa de H°A° (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	2.200.000	1,2	2.640.000
	Losa de H°A° (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	2.183.333	0,8	1.746.666
	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	44.713	220	9.836.860
	Cartel de Obra	un	1.993.333	1	1.993.333
	Limpieza final	un	2.316.666	1	2.316.666
Precio Promedio total:					**394.866.834**

El resultado del precio referencial es de **G. 394.866.834 (trescientos noventa y cuatro millones, ochocientos sesenta y seis mil, ochocientos treinta y cuatro), por el total del costo de obra a construir** , que incluyen todos los items componentes del computo metrico presentados por el departamento de obras de la Municipalidad de Mbaracayu-Departamento de Alto Parana.

Aclaración: En los items 2, 3, 9 y 10 del tramo 3 precio referencial 1 ID 384800, en el contrato anterior carecia de los mencionados items, razon por la cual se utilizó los precios referenciales del presupuesto 1 solicitado a la empresa FANN S.A. por ser los precios mas bajos

Anexos: Se anexan los documentos de respaldo

1.- Obra ID 384800 adjudicado por la Municipalidad de Mbaracayú de la Obra denominda: Construcción de pavimento tipo Empedrado en la Comunidad de Cruce Mbaracayú Acceso Sur , segun contrato

2.- Precio referencial presentado por potencial oferente- Empresa FANN S.A., Ruc 80050215-9, Representante Legal Alberto Silva Torales

3.- Precio referencial presentado por potencial oferente- Empresa Hermes S.A.C.I.S., Ruc 80080374-4, Representante Legal Odilo Hermes

Información Importante: Los precios obtenidos como resultado final son referenciales, solo a modo de ejemplo a los potenciales oferentes, quien a su vez deberán fijar sus precios finales en función al mercado y a sus costos.

Es mi Dictamen:

Fernando Berwanger

Encargado de UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

Mbaracayu, 27 de Abril de 2.021

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2.020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ

CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ Y LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

CONTRATO N° 36/2020

Entre LA MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ, domiciliada en MBARACAYÚ, ALTO PARANÁ, República del Paraguay, representada para este acto por EL INTENDENTE MUNICIPAL EDIR EDUAR LERMEN RITTER, con cédula de identidad N° 2.322.613, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma TINO Servicios y Construcciones, domiciliada en Avda. General Aquino – Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por el señor Ruben Casco Escobar, con Cédula de Identidad N° 859.999, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

- Lote 01: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Sur

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 384800.

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 06/2020, convocado por Municipalidad de Mbaracayú, según resolución N°248/2020 I.M. y 36/2020 J.M. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 300/2020 I.M. y 49/2020 J.M.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva incluido)	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado (Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú -Acceso Sur)**	**Unidad**	**1**	**403.430.650**	**403.430.650**
1.1		Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.850	9.300	45.105.000
1.2		Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	4.850	7.300	35.405.000
1.3		Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	4.781	7.300	34.901.300
1.4		Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	4.781	28.330	135.445.730
1.5		Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	4.781	9.300	44.463.300
1.6		Compactación	Metros cuadrados	4.781	8.800	42.072.800
1.7		Códon de H° A° de 10 x 30	Metro lineal	1.468	41.640	61.127.520
1.8		Cartel de Obra	Unidad	2	1.480.000	2.960.000
1.9		Limpieza final	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
TOTAL, LOTE 01:						**403.430.650**

El monto total del contrato asciende la suma de guaraníes: cuatrocientos tres millones cuatrocientos treinta mil seiscientos cincuenta).

rino
Servicios y Construcciones
Tel.: (0631) 22090
Hernandarias Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **NO APLICA**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- Lote 01: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Sur - Plazo de: 60 sesenta días corridos

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **INTENDENCIA MUNICIPAL**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

Tino
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias Paraguay

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

- Lote 01: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Sur

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mbaracayú, República del Paraguay, a los 23 (veintitrés) días del mes de Octubre de 2020.

1.-Firmado por: EDIR EDUAR LERMEN RITTER- INTENDENTE MUNICIPAL

2.- Firmado por: RUBÉN CASCO ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

3.- Refrendado por: ROSA ERUTOS DE LERMEN- SECRETARIA GENERAL

4.- Con parecer del Asesor Jurídico: ABG. EDGAR MANUEL LEZCANO

Abogado
Mat. 9852

INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION No: ...300.../2. 020

POR LA CUAL LA INTENDENCIA MUNICIPAL ADJUDICA A LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REPRESENTANTE LEGAL – RUBEN CASCO ESCOBAR - RUC: 859999-8 – DIRECCION: AVDA. GENERAL AQUINO – HERNANDARIAS - ALTO PARANÁ –PARAGUAY, PARA CONSTRUCCION DE: LOTE 01 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ ACCESO SUR - TIPO DE PROCEDIMIENTO CONCURSO DE OFERTAS – PROGRAMA: RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES, AUTORIZANDO EL CONTRATO PREVIA APROBACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -

VISTO: La Vigencia de la Ley 2051/03 y el Decreto de Reglamentación 2.992 y demás reglamentaciones, que determina el tipo de procedimiento por Concurso de Ofertas para aquellas contrataciones cuyo monto no supere los diez mil jornales mínimos.

CONSIDERANDO: Que la Institución Municipal ha dado cumplimiento a los requisitos para el procedimiento de Concurso de Ofertas prévia comunicación a la Dirección de Contrataciones Públicas -**ID 384-800**

Que ha presentado oferta una empresa que ha sido analizada y evaluada por el Comité de Evaluación Institucional y que se describen en el Informe presentado recomendando la adjudicación.

POR TANTO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

Art 1o: Adjudicar a: **la Empresa TINO Servicios y Construcciones- Representante Legal Ruben Casco Escobar - Ruc: 859999-8,** que ha presentado una oferta considerada conveniente y cumpliendo los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones- **por la suma de Gs: 403.430.650 (guaraníes cuatrocientos tres millones cuatrocientos treinta mil seiscientos cincuenta) lote 1. -**

Art 2o: Suscribir contrato con el adjudicado, determinando cantidad, precio unitario, dando cumplimiento a lo determinado en el Art 80 del Decreto No 2.992/19

Art 3o: Remitir a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y cumplido archívese.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

Rosa Fritos de Lermen
Secretaria General

Mbaracayú, 08 de Octubre de 2.020

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

Edith Edgar Lermen Ritter
Intendente Municipal

RESOLUCIÓN N° 49/2020 H.J.M.

POR LA CUAL LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE MBARACAYÚ, APRUEBA LA RESOLUCIÓN Nº 300/2020 I.M. POR LA CUAL LA INTENDENCIA MUNICIPAL, ADJUDICA A LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN CASCO ESCOBAR, RUC: 859999-8, DIRECCIÓN: AVDA. GENERAL AQUINO, HENANDARIAS, ALTO PARANÁ, PARAGUAY, PARA CONSTRUCCIÓN DE LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ ACCESO SUR - TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS, PROGRAMA: RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES.----------

Mbaracayú, 09 de Octubre de 2020

VISTO: La Nota Nº 186/2020 I.M. De fecha 28 de Setiembre de 2020. Y.----------

CONSIDERANDO: Que, la Intendencia Municipal, ha remitido los documentos de Adjudicación de construcción de empedrado en Cruce Mbaracayu acceso Sur, licitación por concurso de ofertas N° 06/2020, según Resolución N° 300/2020 I. M. Que la Institución Municipal inició el procedimiento de contratación ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 2051/03, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones referente al tema.----------

Que, leído la Nota de remisión de la Intendencia Municipal por la cual se remite documentos de la adjudicación de licitación por concurso de ofertas para construcción empedrado en Cruce Mbaracayu acceso sur, con dictámenes del comité de evaluación, que recomiendan la aprobación del mismo, también dictamen N°14/2020 de la asesoría Jurídica de la Honorable Junta Municipal que recomienda al pleno la aprobación del mismo, el cual fue puesto a consideración y aprobado por Unanimidad de los concejales presentes.----------

POR TANTO LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE MBARACAYÚ REUNIDA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
RESUELVE:

Artículo 1: APROBAR la Resolución Nº 300/2020 I.M. Por la cual la Intendencia Municipal adjudica a la empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES representante Legal: RUBEN CASCO ESCOBAR, RUC: 859999-8, que ha presentado la oferta considerada conveniente a la Intendencia Municipal y cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones por la suma de Gs: 403.430.650 (son Guaraníes, cuatrocientos tres millones, cuatrocientos treinta mil, seiscientos cincuenta) para construcción de lote 1: construcción de empedrado en cruce Mbaracayú acceso Sur.----------

Artículo 2: APROBAR el contrato de adjudicación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley Nº 3.966/10.----------

Artículo 3: OBEDECE a la decisión unánime de los señores concejales de la Junta Municipal en la sesión Extraordinaria de fecha 09/10/2020.----------

Artículo 4: COMUNICAR a quien corresponda y cumplido archivar.----------

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MBARACAYÚ, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Gessica Pottcher Alves
Secretaria Gral. H.J.M.

Francisco Gayoso
Presidente H.J.M.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

U.O.C.
Tel. (0981) 794440

Mbaracayú, 22 de Marzo de 2.021

Señor:
Alberto Silva Torales – Empresa FANN S.A.
P R E S E N T E:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitar presupuesto para la construcción del empedrado que se describe:

- **Lote 1:** Construcción de Empedrado Comunidad de Cruce Mbaracayú Acceso Norte – Distrito de Mbaracayú

Se adjunta planilla de Computo métrico sin precios

Ante cualquier duda podrán contactarse al 0981794440

Sin otro particular, le saludo cordialmente.-

Fernando O. Berwanger
UOC

FANN S.A.
Ruc: 80050215-0

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Pavimento tipo empedrado (tramo 1)
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Barrio San Juan Norte - Cruce Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	918		
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	918		
3	Colchón de tierra colorada	m2	714		
4	Piedra bruta basaltica	m2	714		
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	714		
6	Compactación	m2	714		
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	215		
8	Cartel de Obra	un	1		
9	Limpieza final	un	1		
			Total general Gs.		

Total Guaranies:

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Pavimento tipo empedrado (tramo 2)
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Barrio San Juan Norte - Cruce Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	1.449		
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.449		
3	Colchón de tierra colorada	m2	1.127		
4	Piedra bruta basaltica	m2	1.127		
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.127		
6	Compactación	m2	1.127		
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	322		
8	Cartel de Obra	un	1		
9	Limpieza final	un	1		
			Total general Gs.		**-**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Pavimento tipo empedrado (tramo 3)
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Barrio San Juan Norte - Cruce Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	880		
2	Canal de piedra	ml	110		
3	Cuneta de HºAº	ml	110		
4	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	660		
5	Colchón de tierra colorada	m2	660		
6	Piedra bruta basaltica	m2	660		
7	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	660		
8	Compactación	m2	660		
9	Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	1,2		
10	Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	0,8		
11	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	220		
12	Cartel de Obra	un	1		
13	Limpieza final	un	1		
			Total general Gs.		

FANN

SOCIEDAD ANONIMA

Ciudad del este 26 de Marzo de 2.021

SR. EDIR EDUAR LERMEN
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ
PRESENTE

Me dirijo a Usted, para presentar la planilla de presupuesto de la Obra denominada "Construcción de empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Norte" del Distrito de Mbaracayú
Aprovecho la ocasión para saludarle
Atentamente

Planilla de computo métrico y presupuesto

OBRA: Construcción de empedrado
UBICACIÓN: Cruce Mbaracayú – Acceso Norte

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	TRAMO 1				
1.1	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	918	14.000	12.852.000
1.2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	918	17.000	15.606.000
1.3	Colchón de tierra colorada	m2	714	14.000	9.996.000
1.4	Piedra bruta basáltica	m2	714	38.000	27.132.000
1.5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	714	19.000	13.566.000
1.6	Compactación	m2	714	14.000	9.996.000
1.7	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	215	45.000	9.675.000
1.8	Cartel de Obra	un	1	2.000.000	2.000.000
1.9	Limpieza final	un	1	2.500.000	2.500.000
	TRAMO 2				
2.1	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	1.449	14.000	20.286.000
2.2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.449	17.000	24.633.000
2.3	Colchón de tierra colorada	m2	1.127	14.000	15.778.000
2.4	Piedra bruta basáltica	m2	1.127	38.000	42.826.000
2.5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.127	19.000	21.413.000
2.6	Compactación	m2	1.127	14.000	15.778.000
2.7	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	322	45.000	14.490.000
2.8	Cartel de Obra	un	1	2.000.000	2.000.000
2.9	Limpieza final	un	1	2.500.000	2.500.000
	TRAMO 3				
3.1	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	880	14.000	12.320.000
3.2	Canal de piedra	ml	110	290.000	31.900.000
3.3	Cuneta de HºAº	ml	110	340.000	37.400.000
3.4	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	660	17.000	11.220.000
3.5	Colchón de tierra colorada	m2	660	14.000	9.240.000
3.6	Piedra bruta basáltica	m2	660	38.000	25.080.000
3.7	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	660	19.000	12.540.000
3.8	Compactación	m2	660	14.000	9.240.000
3.9	Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	1,2	2.000.000	2.400.000
3.10	Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	0,8	2.000.000	1.600.000
3.11	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	220	45.000	9.900.000
3.12	Cartel de Obra	un	1	2.000.000	2.000.000
3.13	Limpieza final	un	1	2.500.000	2.500.000
				Total general Guaraníes:	**430.367.000**

Representante legal de la empresa FANN S.A.
Sr. Alberto Silva

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

U.O.C.
Tel. (0981) 794440

Mbaracayú, 22 de Marzo de 2.021

Señor:
Odilo Hermes – Empresa HERMES S.A.C.I.S.
P R E S E N T E:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitar presupuesto para la construcción del empedrado que se describe:

- **Lote 1:** Construcción de Empedrado Comunidad de Cruce Mbaracayú Acceso Norte – Distrito de Mbaracayú

Se adjunta planilla de Computo métrico sin precios

Ante cualquier duda podrán contactarse al 0981794440

Sin otro particular, le saludo cordialmente.-

Fernando C. Berwanger
UOC

Empresa Hermes Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Odilo Hermes

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Pavimento tipo empedrado (tramo 1)
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Barrio San Juan Norte - Cruce Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	918		
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	918		
3	Colchón de tierra colorada	m2	714		
4	Piedra bruta basaltica	m2	714		
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	714		
6	Compactación	m2	714		
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	215		
8	Cartel de Obra	un	1		
9	Limpieza final	un	1		
			Total general Gs.		

Total Guaranies:

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Pavimento tipo empedrado (tramo 2)
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Barrio San Juan Norte - Cruce Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	1.449		
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.449		
3	Colchón de tierra colorada	m2	1.127		
4	Piedra bruta basaltica	m2	1.127		
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.127		
6	Compactación	m2	1.127		
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	322		
8	Cartel de Obra	un	1		
9	Limpieza final	un	1		
			Total general Gs.		**-**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Pavimento tipo empedrado (tramo 3)
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Barrio San Juan Norte - Cruce Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	880		
2	Canal de piedra	ml	110		
3	Cuneta de HºAº	ml	110		
4	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	660		
5	Colchón de tierra colorada	m2	660		
6	Piedra bruta basaltica	m2	660		
7	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	660		
8	Compactación	m2	660		
9	Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	1,2		
10	Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	0,8		
11	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	220		
12	Cartel de Obra	un	1		
13	Limpieza final	un	1		
			Total general Gs.		

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA

SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

San Alberto 24 de Marzo de 2.021

SR. EDIR EDUAR LERMEN
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ
PRESENTE

Me dirijo a Usted, para presentar la planilla de presupuesto de la Obra denominada "Construcción de empedrado en Cruce Mbaracayú" del Distrito de Mbaracayú

Saludos cordiales

OBRA: Construcción de pavimento tipo empedrado -UBICACIÓN: Cruce Mbaracayú

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	TRAMO 1				
1.1	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	918	14.500	13.311.000
1.2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	918	17.500	16.065.000
1.3	Colchón de tierra colorada	m2	714	15.000	10.710.000
1.4	Piedra bruta basáltica	m2	714	39.500	28.203.000
1.5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	714	19.500	13.923.000
1.6	Compactación	m2	714	15.000	10.710.000
1.7	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	215	47.500	10.212.500
1.8	Cartel de Obra	un	1	2.500.000	2.500.000
1.9	Limpieza final	un	1	2.500.000	2.500.000
	TRAMO 2				
2.1	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	1.449	14.500	21.010.500
2.2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.449	17.500	25.357.500
2.3	Colchón de tierra colorada	m2	1.127	15.000	16.905.000
2.4	Piedra bruta basáltica	m2	1.127	39.500	44.516.500
2.5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.127	19.500	21.976.500
2.6	Compactación	m2	1.127	15.000	16.905.000
2.7	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	322	47.500	15.295.000
2.8	Cartel de Obra	un	1	2.500.000	2.500.000
2.9	Limpieza final	un	1	2.500.000	2.500.000
	TRAMO 3				
3.1	Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	m2	880	14.500	12.760.000
3.2	Canal de piedra	ml	110	300.000	33.000.000
3.3	Cuneta de HºAº	ml	110	370.000	40.700.000
3.4	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	660	17.500	11.550.000
3.5	Colchón de tierra colorada	m2	660	15.000	9.900.000
3.6	Piedra bruta basáltica	m2	660	39.500	26.070.000
3.7	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	660	19.500	12.870.000
3.8	Compactación	m2	660	15.000	9.900.000
3.9	Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	m3	1,2	2.600.000	3.120.000
3.10	Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	m3	0,8	2.550.000	2.040.000
3.11	Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	ml	220	47.500	10.450.000
3.12	Cartel de Obra	un	1	2.500.000	2.500.000
3.13	Limpieza final	un	1	2.500.000	2.500.000
				Total general Guaraníes:	**452.460.500**

Empresa Hermes Sociedad Anónima Comercial Industrial y de Servicios
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370

Odilo Hermes
Odilo Hermes
Representante legal