MUNICIPALIDAD DE PILAR
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 231130, Intendencia – (0786) 231131, Central.
Pilar, Paraguay
"Sumando esfuerzo para el desarrollo de Pilar, capital de la cordialidad"

COMPUTO METRICO
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL

LOTE 1
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE ANTEQUERA ENTRE MUJER PARAGUAYA Y TTE. BRIZUELA

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Total
1	Replanteo de obra, fijación de eje y establecimiento de cota	gl	1		-
2	**PREPARACIÓN DE SUELO PARA ADOQUINADO**				-
2.1	Desmoste, perfilado y nivelación con suelo compactado	m2	687,4		-
2.2	Fabricación y colocación de adoquín	m2	687,4		-
2.3	Construcción de cordón de H° S°	ml	127		-
2.4	Pintura de cordón a la cal	ml	127		-
2.5	Cartel de obra	gl	1		-
2.6	Limpieza final	gl	1		-
	TOTAL GENERAL				

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Sr. ANDERSSON IVAN ROJAS C.
Responsable de la SUB UOC
Municipalidad de Pilar

MUNICIPALIDAD DE PILAR
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 231130, Intendencia – (0786) 231131, Central.
Pilar, Paraguay
"Sumando esfuerzo para el desarrollo de Pilar, capital de la cordialidad"

COMPUTO METRICO
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL

LOTE 2
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE SAAVEDRA ENTRE CAP. BADO Y MUJER PARAGUAYA

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Total
1	Replanteo de obra, fijación de eje y establecimiento de cota	gl	1		-
2	**PREPARACIÓN DE SUELO PARA ADOQUINADO**				-
2.1	Desmoste, perfilado y nivelación con suelo compactado	m2	681,8		-
2.2	Fabricación y colocación de adoquín	m2	681,8		-
2.3	Construcción de cordón de H° S°	ml	87,5		-
2.4	Pintura de cordón a la cal	ml	87,5		-
2.5	Cartel de obra	gl	1		-
2.6	Limpieza final	gl	1		-
	TOTAL GENERAL				

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Sr. ANDERSSON IVAN ROJAS C.
Responsable de la SUB UOC
Municipalidad de Pilar