MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

e-mail: uoc.miranda@gmail.com

Ruta VI KM 13,5 Itapúa-Paraguay TEL. (071)211215

ADENDA Nº 01/2020

Capitán Miranda, a los 27 de enero de 2020.-

1- Visualizamos en el CDP y en la Proforma de Contrato, numeral 3, el ID 374073, el mismo no corresponde al llamado de referencia. Corregir.

Respuesta:
Donde dice:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374074

Debe decir:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374642

2- En **Requisitos adicionales,** solicitan que los documentos sean **autenticados por escribanía**. Los mismos podrían limitar la participación de potenciales oferentes, a fin de evitar impugnaciones al Pliego, sugerimos indicar presentación de copias simples.

Respuesta:
Dentro de lo solicitado en el numeral 11. REQUERIMIENTOS ADICIONALES: los documentos a presentar podrán ser copias simples.

3- Observamos en el SICP y en el punto **Periodo de construcción, lugar y otros datos**: vigencia de contrato, desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones, recordamos a la convocante que en llamados de obras la vigencia debe ser hasta la recepción definitiva. Corregir.

Respuesta:
Se realiza en el cambio en el SICP y el periodo de construcción, lugar y otros datos: vigencia del contrato son hasta la recepción definitiva

4- En **Indicadores de Cumplimiento de Contrato**, aclarar el plazo para la presentación de certificados, teniendo en cuenta, tiempo estimado de ejecución de obra, plazos de Apertura, Evaluación de Ofertas y Adjudicación.

Respuesta:

Donde dice:

INDICADOR	% DE AVANCE DE OBRA	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*30%*	*Certificado de Obra*	*ENERO*
Certificado 2	*70%*	*Certificado de Obra*	*FEBRERO*
Certificado 3	*100%*	*Certificado de Obra*	*FEBRERO*
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA + FINAL	*100%*	*ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA + FINAL*	*FEBRERO*

Debe decir

INDICADOR	% DE AVANCE DE OBRA	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*30%*	*Certificado de Obra*	*FEBRERO*
Certificado 2	*70%*	*Certificado de Obra*	*FEBRERO*
Certificado 3	*100%*	*Certificado de Obra*	*MARZO*
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA + FIN AL	*100%*	*ACTAS DE RECEPCION PROVISORIA + FINAL*	*MARZO*

5- En **Preparación de los Trabajos,** han indicado plazo para presentar el cronograma de ejecución de trabajos, solicita a la convocante especificar si aplica o no.

21- Preparación de los Trabajos (NO APLICA)

MUNICIPALIDAD DE CA... U.O.C.

Abog. Rosa Frutos Acuña
Responsable UOC