I.D. Nº 223.796

ADDENDA Nº 01/2011

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DEL LLAMADO "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD – AD REFERENDUM - PLURIANUAL**", SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

***Donde dice**: **En la Sección III: Suministros Requeridos – Punto Nº 02: Plan de Entregas (Pág. Nº 10 del P.B.C.)**

Plan de Entregas

CONDICIONES DE ENTREGA:

Las Órdenes de Compras serán emitidas por la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS,** dependiente de la **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; hasta 2 días posteriores a la recepción de los antecedentes de la Licitación, en la Dirección administrativa; aclarando desde ya que la fecha de emisión o recepción de la misma por parte del Proveedor, no alterara el plan de entregas, mencionado mas abajo.**

Ítem	Descripción del Bien	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Calandras (planchadoras secadoras)	En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante) Teléfono: (021) 204 – 688	1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la firma Del contrato CANTIDAD: 9 unidades 2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de La firma Del contrato CANTIDAD: 8 unidades
2	Lavarropa Industrial	En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante) Teléfono: (021) 204 – 688	1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la firma Del contrato CANTIDAD: 9 unidades 2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de La firma Del contrato CANTIDAD: 8 unidades

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

3	Secador de Ropa Industrial	En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante) Teléfono: (021) 204 – 688	1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la firma Del contrato CANTIDAD: 9 unidades 2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de La firma Del contrato CANTIDAD: 8 unidades
4	Cocina de uso industrial de 6 quemadores	En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante) Teléfono: (021) 204 – 688	1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la firma Del contrato CANTIDAD: 9 unidades 2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de La firma Del contrato CANTIDAD: 8 unidades

La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

*Quedara redactada de la siguiente manera:

En la Sección III: Suministros Requeridos – Punto N° 02: Plan de Entregas (Pág. N° 10 del P.B.C.)

Plan de Entregas

CONDICIONES DE ENTREGA:

Las Órdenes de Compras serán emitidas por la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS,** dependiente de la **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; hasta 2 días posteriores a la recepción de los antecedentes de la Licitación, en la Dirección administrativa; aclarando desde ya que los plazos de entrega de los bienes adjudicados correrán a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada.**

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Ítem	Descripción del Bien	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Calandras (planchadoras secadoras)	En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante) Teléfono: (021) 204 – 688	1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada. CANTIDAD: 9 unidades 2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada. CANTIDAD: 8 unidades
2	Lavarropa Industrial	En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante) Teléfono: (021) 204 – 688	1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada. CANTIDAD: 9 unidades 2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada. CANTIDAD: 8 unidades

Carlos R. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

3	**Secador de Ropa Industrial**	**En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante)** **Teléfono: (021) 204 – 688**	**1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada.** **CANTIDAD: 9 unidades** **2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada.** **CANTIDAD: 8 unidades**
4	**Cocina de uso industrial de 6 quemadores**	**En el Programa de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud (Dependencia solicitante)** **Teléfono: (021) 204 – 688**	**1era Entrega: 50% hasta 45 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada.** **CANTIDAD: 9 unidades** **2da. Entrega: 50% hasta 90 dias corridos; a partir de la recepción física de la Orden de Compra, por parte de la empresa adjudicada.** **CANTIDAD: 8 unidades**

La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

Observación: Todos los demás puntos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, no afectadas por la presente Addenda, permanecen vigentes e invariables

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.