Sgto. José Félix López, 30 de octubre de 2020.

Señor
Abogado Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas
P r e s e n t e

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Sgto. José Félix López, en referencia a la Nota de Observación: DNC N° 22.080/2020, me dirijo a Ud. a fin de hacer los descargos correspondientes del llamado de Contratación Directa N° 02/2020 "Construcción de Cercado Perimetral" en la Escuela Básica N° 2.320 Independencia Nacional y en la Escuela Básica N° 8.016 San Miguel, todos ubicados en el Distrito de Sgto. José Félix López, con ID. N° 384.758.

1. En Datos para la identificación al sitio de obras: Visualizamos "*Esc. Bas. N° 8061 San Miguel, barrio Piri Poty, Sgto. José Félix López…*". Lo indicado difiere de la descripción del llamado.
Repuesta: se subsana en la adenda 1.

2. Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación, numeral 2): La Garantía de Mantenimiento de Ofertas debe ser extendida en formato de Declaración Jurada (Decreto Nº 2992 Art. 54, numeral 3).
Repuesta: se remite lo recomendado.

3. Capacidad Financiera: En Coeficiente de liquidez y Solvencia, solicitamos indicar el índice.
Repuesta: se subsana en la adenda 1.

4. Periodo de construcción, lugar y otros datos: Solicitamos a la convocante remitir el cronograma de trabajo, considerando los plazos del proceso (*desde la apertura hasta la firma del contrato, más los de verificación por parte de la DNCP*). También consultamos si el plazo de ejecución indicado en el pliego, es suficiente
Repuesta. El plazo de ejecución es suficiente.

Cronograma.

CRONOGRAMA DE OBRAS									
OBRA: CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL EN LAS ESC. BÁSICAS SC. BAS. N° 2320 INDEPENDENCIA NACIONAL Y ESC. BAS. N° 2321 SAN MIGUEL									
CONVOCANTE: Municipalidade Sgto. José Félix López				ID: 384.758					
DIRECCIÓN: Barrio San Clemente									
ITEM	CONCEPTO	NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7	Semana8
1	Limpieza perimetral del terreno								
2	Cartel de Obra								
3	Demolición de cercado existente								
4	Excavación y cimiento de piedra bruta								
5	Nivelación mamposteria 0,22								
6	Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de liso + tejido 2,1/2, alambre liso dulce de Nº 09.								
7	Columna de H° A° 2,80 Altura cada 10mts refuerzo								
8	Porton de caño metal p/ vehicular seg. detalle								
9	Portico de acceso de mamposteria y metal. s/detalle								
10	Portón p/ acceso peatonal								
11	Retiro de escombro y limpieza final								

5. Indicadores de Cumplimiento de Contrato: Observamos inicio desde *Noviembre*. Considerando la fecha fijada para la apertura y los plazos del proceso (*fecha prevista para la apertura, evaluación de ofertas, adjudicación y contrato*), solicitamos a la convocante replantear la fecha de inicio de los indicadores.
Repuesta: se subsana en la adenda 1

6. Proforma de Contrato, Clausula 3: Observamos el id Nº 379179, solicitamos indicar el Id Nº 384758.
Repuesta: se subsana en la adenda 1

7. Proforma de Contrato, Clausula 7 y 14: Solicitaos indicar la descripción de la obra y el plazo de ejecución correcto

Repuesta: se subsana en la adenda 1

Sin otro motivo, me despido de Uds., muy atentamente

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
U.O.C.

Lic. David Esteban Morel F.
Responsable U.O.C