Salto del Guairá, 03 de Junio de 2021

ADENDA Nº 01/2021

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO. REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS, EQUIPOS GIMNASTICO, DE JUEGOS, CAMINEROS, ARTEFACTOS LUMINICOS. EN SALTO DEL GUAIRA ID Nº 397.616

DONDE DICE:

ETAPAS Y PLAZOS

Fecha de Entrega de Ofertas:	**07/06/2021 - 08:00**
Fecha de Apertura de Ofertas:	**07/06/2021 - 08:30**

DEBE DECIR:

Fecha de Entrega de Ofertas:	**09/06/2021 - 08:00**
Fecha de Apertura de Ofertas:	**09/06/2021 - 08:30**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.
Sergio López
Encargado Interino UOC

EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

DONDE DICE

15. Penalidades y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05% por cada día de atraso

DEBE DECIR:

15. Penalidades y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos, y forma de cálculo: [0,05 % del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra. El monto máximo de las multas es el 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje establecida en la garantía de fiel cumplimiento de contrato será considerado como motivo de rescisión de contrato por parte de la contratista].

EN LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
DONDE DICE

7. Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: *Para obras: Certificado de Obras mensual/final)*
Serán presentados 1 (un) certificado

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Junio/2021*

DEBE DECIR:

7. Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: *Para obras: Certificado de Obras mensual/final)*
Serán presentados 1 (un) certificado

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Julio/2021*

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Sergio López
Encargado Interino UOC