**ADDENDA Nº 3**
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN)
N° 06
**"Construcciones varias y mantenimiento de edificio en la Terminal Portuaria de Encarnación"**
**ID Nº 274.806**

Asunción, ---------- de 2014.-

**Señores:**

**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en el marco del llamado a LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2014, **"Construcciones varias y mantenimiento de edificio en la Terminal Portuaria de Encarnación"**, a los efectos de comunicarles algunas modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones, en los puntos detallados a continuación:

**Punto Nº 1:** SECCION I – DATOS DE LA LICITACION - **IAO 2.1:**

**El presente llamado es PLURIANUAL**, ***una parte*** del rubro se encuentra previsto en el Presupuesto de Programas de Inversión Tipo 3, Programa 1- Proy 1 - O.G. 590 y 520 - FF 30 del Presupuesto de la A.N.N.P. correspondiente al Ejercicio Fiscal del año **2014** y la ***otra parte*** AD-REFERENDUM del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal **2015.**

**Punto Nº 2:** SECCION III - Alcance de las Obras – Periodo de Construcción, lugar y otros datos

Se modifica el plazo de ejecución de las Obras, el cual queda de la siguiente manera:

| LOTE | PLAZO PARA LA RECEPCION PROVISORIA | PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA |
|---|---|---|
| LOTE 1 | (150) CIENTO CINCUENTA DIAS CALENDARIOS | 6 MESES POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA |
| LOTE 2 | (40) CUARENTA DIAS CALENDARIOS | 6 MESES POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA |
| LOTE 3 | (40) CUARENTA DIAS CALENDARIOS | 30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA |

**Punto Nº 3:** SECCION IV - CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO - **CGC 17.3.2**

Se modifica el plazo de ejecución de las Obras, el cual queda de la siguiente manera:

| LOTE | PLAZO PARA LA RECEPCION PROVISORIA | PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA |
|---|---|---|
| LOTE 1 | (150) CIENTO CINCUENTA DIAS CALENDARIOS | 6 MESES POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA |
| LOTE 2 | (40) CUARENTA DIAS CALENDARIOS | 6 MESES POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA |
| LOTE 3 | (40) CUARENTA DIAS CALENDARIOS | 30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA |

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

**Punto Nº 4:** SECCION IV: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO - **CGC 46.1, 46.4.b) y e)**

Se modifica el plazo para la realización de la Recepción Provisoria, el cual queda de la siguiente manera:

- **Lote 1: 150** (ciento cincuenta) días partir de la suscripción del acta de inicio
- **Lote 2: 40** (cuarenta) días partir de la suscripción del acta de inicio
- **Lote 3: 40** (cuarenta) días partir de la suscripción del acta de inicio

**Punto Nº 5:** SECCION IV: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO - **CGC 60.1**

**Vigencia del contrato**

El contrato tendrá vigencia a partir de la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras para cada Lote.

**Punto Nº 6:** SECCION V: MODELO DEL CONTRATO – Item 3

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato están incluidos en el Presupuesto General de la Nación, para la ANNP según el siguiente detalle:

| Año | Tipo | Programa | Obj.gasto | Fuente | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 001 | 520 | 30 | |
| 2014 | 3 | 001 | 590 | 30 | |
| 2015 | 3 | 001 | 520 | 30 | |

El crédito presupuestario previsto en el Rubro 520 para el ejercicio 2015 quedara sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la ANNP, correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2015.**

**Punto Nº 7:** SECCION V: MODELO DEL CONTRATO – Item 5

VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato se extenderá a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras para cada Lote.

5.2. La validez de la contratación para el Lote Nº 1 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

Lic. Nora Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP

**Punto Nº 8:** SECCION III – ALCANCE DE LAS OBRAS

**PARA EL LOTE Nº 1: se incluye la siguiente observación**

*"Todos los elementos estructurales de Hormigón Armado y Metálicos a ser construidos, deberán ser verificados por el Contratista antes del inicio de los trabajos"*

Asi mismo se comunica la prórroga de los plazos establecidos para las consultas, presentación y apertura de sobres, quedando la misma de la siguiente manera:

**La fecha límite para las consultas es:**

**Fecha:** 22 *de octubre de 2014*

**Hora:** *10:00 a.m*

**La fecha límite para la presentación de ofertas es:**

**Fecha:** 29 *de octubre de 2014*

**Hora:** *08:00 a.m*

**La fecha para la apertura de ofertas es:**

**Fecha:** 29 *octubre de 2014*

**Hora:** *08:30 a.m*

Sin otro particular, les saludo atentamente

Lic. Lidia Piedrabuena
Sub Gerente de Contrataciones
ANNP