Proyecto: Gobernación de Amambay

Propietario: GOBERNACION DEL XIII Dpto. De AMAMBAY

REMODELACION DE LA FACHADA PRINCIPAL					
Nº	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit**	**Total**
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Cerco Perimetral	ml	56,5		
1.2	Obrador	unid	1		
1.3	Baño para personales	unid	1		
2	**Demoliciones y destronque de arboles**				
2.1	Aberturas	m2	8		
2.2	Piedras Decorativas		50,5		
2.3	Mamposteria	m3	91,75		
2.4	Revoques	m3	331		
2.5	Instalacion Electrica	gl	1		
2.6	Instalacion Hidraulica	gl	1		
2.7	Vereda Acceso	m2	204		
2.8	Mastil	unid	3		
2.9	Desmonte de arboles	unid	8		
3	**Fachada Principal**				
3.1	Replaneo y Marcacion	m2	324		
3.2	Excavaciones para fuente de agua	m3	50,4		
3.3	Estructura de Hormigon (Fuente)	m3	15		
3.4	Aislacion en Estructura	m2	68		
3.5	Mamposteria (Pared de 0,25 cm)	m2	86		
3.6	Revoque	m2	331		
3.7	Azulejos	m2	124,8		
3.8	Instalacion Hidraulica para Jardineria	gl	1		
3.9	Instalacion Hidraulica de fuente	gl	1		
3.10	Aberturas: De vidrios templados de 10 mm	m2	53,04		
3.11	Marquesina	m2	63		
3.13	Marquesina con lámparas tipo led	gl	1		
3.14	Fuente	gl	1		
3.15	Pintura	gl	1		
3.16	Mamposterias	m2	331		
3.17	Estructuras	gl	1		
3.18	Vereda	m2l	204		
3.19	Granitos	ml	81		
3.20	Área Verde	gl	1		

MUNICIPALIDAD PEDRO J. CABALLERO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
APROBADO
Fecha 30/10/19
Exp. Nº 67296
Jefe Dpto. De Obras Municipales
Arq. Miguel Andres Rojas León
JEFE
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Pedro Gonzalez Insfran
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

4	**COLUMNAS Y MOLDURAS**				
4.1	Columnas de 0,50 cm de Ø y6,19m de altura de H° A°	unid	4		
4.2	Columnas de Ø 0,30 cm x 4,00 m + tubo galvanizado de Ø 0,75 cm en H° A°	unid	10		
4.3	Estructura melalica tipo piramide de 1,00 x 0,15 x 6,50 revestido en placa cementicia + tubo galvanizado de ø o,75 cm	unid	2		
5	**Fachada Central**				
5.1	Base mayor	Ud	4		
5.2	Capitel mayor	Ud	4		
5.3	Columna mayor	Ud	4		
5.4	Ornisamento, frontis	ml	30		
6	**Terminacion Frontal (moldura)**				
6.1	Base menor	Ud	8		
6.2	Capitel menor	Ud	8		
6.3	Columna menor	Ud	8		
6.4	Ornisamento, frontis	ml	30		
6.5	Molduras de aberturas	ml	120		
6.7	Moldurado del balcón	ml	24		
6.8	Estudio de Carga Estructurales 3% valor de la oferta	gl	1		
7	**Limpieza Final**	gl	1		
				TOTAL	

Agr. Roman Medina Hebian
Secretario de Obras de la Gobernacion del XIII Dpto de Amambay

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

MUNICIPALIDAD PEDRO J. CABALLERO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
APROBADO
Fecha 30/10/14
Jefe Dpto. De Obras Municipales
Exp. Nº 67-290

Arq. Miguel Andres Rojas León
JEFE
Dpto. de Obras y Bienes Municipales