LLAMADO MOPC N° 01/2015
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ
ID 287423

Asunción, 31 de marzo de 2015

NOTA ACLARATORIA Nº 2

1. **Consulta:** Con Relación al Puente N° 31, 12m, Tramo Bertoni 4000 – Marengo 2000 del Paquete N° 1, en la lista de cantidades figura según el ítem 2.3.1 que las vigas deben ser postensadas, sin embargo en los planos aparecen detalles para la construcción de una viga común y no existe detalles con relación al tesado para la viga. Favor aclarar al respecto o completar el juego de planos.

   Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

2. **Consulta:** Con Relación a los puentes N° 25, 28, 24, 20 y 21 del Paquete N° 3, en las lista de cantidades figura según el ítem 2.3.1 que las vigas deben ser postensadas, sin embargo en los planos aparecen detalles para la construcción de una viga común y no existe detalles con relación al tesado para la viga. Favor aclarar al respecto o completar el juego de planos.

   Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

3. **Consulta:** Con relación a los puentes N° 25, 28, 24, 20 y 21 del Paquete N° 3, en las lista de cantidades figura el ítem 2.1 Hormigón Estructural para Fundaciones fck=25 mpa (m3) cuyas cantidades nos parece mucho menores a las necesarias según los detalles y planos. Se solicita si se pudiera verificar las cantidades de este y de los otros ítems en los diferentes Paquetes de Puentes.

   Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 2.

4. **Consulta:** Se consulta si se tiene un estudio y ubicación de Canteras para los diferentes Paquetes de Puentes?. Se podría facilitar información sobre los mismos.

   Respuesta: No se dispone de esa información.

5. **Consulta:** En el formulario RESUMEN DE LA OFERTA, correspondiente al paquete N° 2, no figura el Ítem correspondiente a INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS. Es esto correcto?

   Respuesta: Es correcto.

6. **Consulta:** Se Consulta si los formularios correspondiente a los cronogramas (total, equipos, etc) y curva físico financiera se deben presentar por Puentes o pueden ser por Paquetes (ser relativos al total del Paquete)?.

   Respuesta: El oferente puede programar en los cronogramas respectivos según mejor lo parezca, técnica y económicamente, por puentes, sin embargo, está claro que las tareas deben ser coordinadas y por lo tanto, contar con un cronograma que demuestre como avanzara el paquete completo, objeto del contrato de construcción.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación

7. **Consulta:** Solicitamos una prorroga de 15 días a efectos de un mejor y pormenorizado estudio del PBC.

   Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 1.

8. **Consulta:** En el paquete 2, puentes N° 46, 49 y 50, se prevé la construcción de los puentes en el mismo lugar de los existentes, pero en las planillas no se prevé el costo de los caminos auxiliares. Solicitamos la inclusión del rubro CONSTUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO AUXILIAR a fin de poder certificar el mismo.

   Respuesta: Ajustarse a lo especificado en las Planillas del PBC.

9. **Consulta:** En ocasión de la visita a la zona de Obras, se visualizaron columnas y tendidos de servicios públicos existentes, los cuales deben de ser trasladados, por lo que solicitamos la inclusión del rubro TRASLADO DE TENDIDOS DE SEVICIOS PÚBLICOS a fin de poder certificar el mismo.

   Respuesta: Ajustarse a lo especificado en las Planillas del PBC.

Lic. LILIAN P. CAÑETE M.
Directora
Unidad Operativa de Contratación