LLAMADO MOPC Nº 110/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM. ID 369718.

Asunción, 01 de noviembre de 2019

NOTA ACLARATORIA N° 4

CONSULTA N° 1: Solicitamos respetuosamente una prórroga de 15 días para entrega de la propuesta. Somos una empresa extranjera y nuestra solicitud se debe a la demora de los trámites provenientes de la traducción jurada por traductor matriculado, de los documentos que no están redactados en idioma castellano y que den ser presentados.

RESPUESTA N° 1: Ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 2: En el apartado V. PERIODO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS incluidos en la Sección 5. Términos de Referencia, se establece que:

"La Prestación de los servicios tendrá un pazo de 32 meses para los Paquetes 1 y Paquete 2, ...

Por otra parte, en el apartado II- SERVICIOS BÁSICOS REQUERIDOS también incluido en la Sección 5 de los Términos de Referencia se menciona que: el PLAZO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN para ambos paquetes es de 30 meses.

Igualmente, en el apartado IV. INFORMES de la misma Sección se indica que el Informe Final deberá ser presentado en un plazo de tres (3) meses luego de haber finalizado las Obras.

En este sentido, notamos que el plazo establecido para la entrega del Informe Final no se condice con el plazo establecido para la prestación de los servicios de fiscalización para el llamado de la Referencia.

RESPUESTA N° 2: Remitirse a la Addenda N° 3.

LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ing. Nelson González
Coordinador Gral. Interino
UNE - FOCEM