Municipalidad de Itacurubi del Rosario

Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Teléf.: (041) 210 260

ADENDA Nº 1/2021

de fecha: 05 de abril de 2021

Ref. Nota DNCP/DNC/Nº 5078/2021: Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE DE AULA DE PREESCOLAR – ESCUELA BÁSICA Nº 628 AUGUSTO ROA BASTOS" con ID Nº 394556.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. Se modifica la fecha de tope de fecha de consultas, presentación y apertura de ofertas en el SICP.

2. Se remite el CDP correspondiente a los rubros a ser imputados.

3. Se modifica la fecha de visita al sitio de obras quedando de la siguiente manera:

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: Miércoles 07/04/2021
Lugar: Municipalidad de Itacurubi del Rosario
Hora: 08:00 am

4. Se modifican los indicadores de cumplimiento de contrato, quedando de la siguiente manera:

7. Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:
Certificado de Obras final.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA** *(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)*
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*MAYO 2021*
Certificador 2	*Certificado de Obra*	*JUNIO 2021*

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
RESPONSABLE U.O.C.

Néstor José Sanabria Pintos
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD
DE
ITACURUBI DEL ROSARIO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° 10480/13

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

Anexo: 02-04

Declaración Jurada

Nro. PAC: CD Nº 07/2021 ID: 394556
Año: 2021

CDP Nº 07/2021
Fecha de emisión: 05/04/2021
Descripción: CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR - ESC. BAS. 628 AUGUSTO ROA BASTOS
Modalidad: Contratación Directa
Entidad: Municipalidad de Itacurubi del Rosario
Tipo de Presup.: 2 de Acción
Programa: 0
Proyecto: 0

Código				DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=2-(3+4+7)
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		PRESUPUESTO VIGENTE 2021	PLAN FINANCIERO VIGENTE 2021	COMPROMISOS	MODIF. PRESUP.	CERTIFICACION ACTUAL	CERTIFICACIONES ANTERIORES	CERTIFICACIÓN (Actual+Anteriores)	SALDO PLAN FINANCIERO DISPONIBLE
520	30	3	2	CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR - ESC. BAS. 628 AUGUSTO ROA BASTOS	160.000.000	160.000.000	-	-	160.000.000	-	160.000.000	-
540	30	3			8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000	-	8.000.000	
TOTAL					**168.000.000**	**168.000.000**	**-**	**-**	**168.000.000**	**-**	**168.000.000**	**-**

Juan José Pereira Duarte
Responsable SUAFs

Enrique Denis Núñez
Responsable UAF's

Mirian Ramona Carrillo Giménez
Responsable Control Interno

Obs.: Incluir además del monto: Código de Contrataciones no obligadas. Cód. de Contrataciones Anteriores (aplicadas parcialmente), Cód. de Contrataciones Plurianuales de Ejercicios Anteriores que afectan al Año 2021, Otros.

1 Original Entidad - 1 Original p/DNCP