MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Capiatá, 13 de noviembre de 2020.-

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, tengo el agrado de dirigirme a Usted en referencia a la Nota DNC Nº 23719/2020, a los efectos de comunicar la Adenda Nº 1 al proceso de Contratación Directa (CD) Nº 105/2020 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 2089, 1271, 9274 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 17º BARRIO SANTA RITA - ID Nº 387.091, y al mismo tiempo realizar el descargo a las observaciones, detalladas a continuación:

OBSERVACION 1:

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras, numero al 3: Se observa inconsistencia en el % (porcentaje) establecido.

DESCARGO:

Se emite la Adenda N° 1 a los efectos de adecuar el porcentaje de contratos anteriores requeridos con el porcentaje indicado en los requisitos de experiencia general.-

OBSERVACION 2:

Periodo de construcción, lugar y otros datos: Considerando los plazos de cada etapa del proceso, consultamos a la convocante si el plazo de ejecución indicado es suficiente, también solicitamos remitir el cronograma de trabajo.

DESCARGO:

El plazo de ejecución establecido en las Bases y Condiciones del llamado se adecua al informe técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Pública y Servicios de la Institución, cuyo cronograma de trabajo se adjunta a la presente. No obstante, se modifica el plazo para la recepción definitiva de la obra teniendo en cuenta que la obra está prevista con recursos del presupuesto año 2020.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
Capiata en ser lugar

OBRA: Construcción de empedrado
LUGAR: Calle PUBLICA EXISTENTE
UBICACIÓN: CÑIA 17 YATAITY, BARRIO SANTA RITA
TRAMO: 2089, 2089, 1271
DISTRITO: CAPIATA
Dando una Superficie Total de: 600m2.-

		CRONOGRAMA POR 7 DIAS						
	RUBRO BÁSICOS	1	2	3	4	5	6	7
1	MARCACION Y REPLANTEO							
2	CARTEL DE OBRA							
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES							
4	DESMONTE DE TERRENO NATURAL							
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO							
6	COMPACTACION MECANICA Y RRELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS							
7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (a la cal)							
8	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL							

ARQ. MANOLO A. DUARTE
Director de Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

Atentamente,

Lic. Juana Nary Acuña Quiroz
Directora de la UOC