Villa Hayes, 22 de Octubre de 2.019.-

**A LOS SEÑORES OFERENTES.**

**ADENDA Nº 001/2019**
**REFERENCIA:** Concurso de Oferta **Nº 009/2019**
**"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y GRADERÍAS EN LA PISTA MULTIUSO DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"**
**ID Nº 369.687**

Por medio de la presente se comunica la modificación en los siguientes puntos:

**SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN:**

| | |
|---|---|
| **IAO 6.4** | La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:<br>***POLIDEPORTIVO DEPARTAMETAL DE LA GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES SITUADA EN LA CUIDAD DE VILLA HAYES - DPTO. XV DE PRESIDENTE HAYES***<br>***Remitirse a la geolocalización.*** |

**SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

**5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS**

- La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la ***Sección III. Alcance de las Obras.***

**SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS**

**1. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.**

Periodo de Construcción: **50 (cincuenta) días**, a partir de la recepción de la Orden de Inicio de Obras.
Lugar de la Obra: **Polideportivo Departamental de la Gobernación de Presidente Hayes.-**

**SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)**

| | |
|---|---|
| **CGC 7.1.4** | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: en el plazo *indicado en la Subcláusula 7.1.4 de las CGC.* |
| **CGC 11.1** | Los precios comprenden los costos indicados en la cláusula 11.1 de las CGC. |
| **CGC 14.2** | Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: Conforme a lo indicado en la cláusula 14.2 de las CGC. |
| **CGC 22.1** | El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 22.1 y las siguientes:<br>*a)* Planos aprobados por la Municipalidad respectiva.<br>*b)* El Fiscal de Obra designado por la Gobernación de Presidente Hayes autorizara el inicio de la Obra. |

XV Dpto. Presidente Hayes • Unidad Operativa de Contrataciones

EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Pdte. Hayes



Scanned by CamScanner