ADENDA 1

Por la presente adenda se modifica el siguiente punto del llamado identificado como:

LCO N° 3/2011

Nombre: **Contratación de Obras DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, KM. 97.-**

ID: 220858

Quedando como sigue:

CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, KM. 97.-

Estos documentos solicitados son todos de carácter sustancial:

1. Por lo menos 5(cinco) Contratos y/o Actas de recepción Final de Obras con Instituciones Públicas.
2. Promedio de Facturación en el presente año de por lo menos el 70%(setenta por ciento) del valor de su oferta con copia de la correspondientes facturas.
3. El Pago será de la siguiente forma: Un Anticipo del 50% (cincuenta por ciento) al inicio de la obra y el saldo de acuerdo al avance y presentación de las certificaciones de la obra. La vigencia del contrato es de 180 días y los pagos estarán obligados como deuda flotante u/o deudas pendientes de pagos al cierre del ejercicio ya que no es plurianual.-

San Roque González de Santa Cruz, 27 de diciembre de 2011

MUNICIPALIDAD SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ • ENCARGADO U.O.C. •

Abog. David E. Mendoza Figueredo
Responsable de U.O.C.