Capiatá, 31 de julio de 2020.-

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, tengo el agrado de dirigirme a Usted en referencia a la Nota DNC Nº 14373, a los efectos de comunicar la Adenda Nº 1 al proceso de Contratación Directa (CD) Nº 69/2020 – "CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2904, 2903, 2902, 2901 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL", ID Nº: 383.759, y al mismo tiempo realizar el descargo a las observaciones, detalladas a continuación:

OBSERVACION 1:
El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria se encuentra incompleto, no posee la firma de uno de los responsables, C.P. Caroll L. Santacruz: asistente contable. Solicitamos remitir un CDP con las firmas de todos.

DESCARGO:
Se remite el CDP con las firmas correspondientes.

OBSERVACION 2
Plazo de ejecución (pag.42): La convocante no ha llenado el punto, así como prevé el instructivo. Solicitamos indicar como será la entrega de a zona de obras, es decir si será de forma total o parcial.

DESCARGO:
Se emite la Adenda Nº 1 del llamado, en la cual se subsana el punto observado.

Al respecto se solicita la publicación de la Adenda en el SICP.

Atentamente,

Lic. Juana Acuña
Directora de la UOC